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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Szigetszentmiklés Viros Onkorményzata (székhelye: 2310 Szigetszentmiklés, Kossuth Lajos u. 2
képviseli: Nagy Janos polgarmester; adoszam: 15730916-2-13; pénzforgalmi szamlaszam: OTP Bank Nyrt.
11742252-15393276-00000000, a tovabbiakban: Megrendels), valamint a

M.K. UNIT Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Szalma utca 10.; képviseli: Murvai Laszlé Zsolt
ugyvezeto; adoszam: 13128694-2-13; cégjegyzékszam: 13-09-096326; bankszamlaszam: MKB Bank Nyrt.
11742252-25553055-00000000, a tovabbiakban: Vallalkoz6)

egytittesen: Felek — kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

e Megrendelé megrendelésére Villalkozé elvillalia a Szigetszentmiklosi Kardos Istvan Altalanos
Iskola, Gimnazium és Szakgimnazium (2310 Szigetszentmiklos, Tokoli ut 30/A.) udvaranak,
kornyezetének rendezéséhez sziikséges kivitelezési munkak teljeskort ellatasara vonatkozban az
alabbiakban foglaltak szerint:

A Szigetszentmiklési Kardos Istvan Altalanos Iskola, Gimnizium és Szakgimnazium
(Szigetszentmiklos, Tokoli ut 30/A.) tertletén lévé mifiives palya mentén a labdahalo teljes cseréjét
és a palyakapuk javitasat (kapupantok megerdsitése, hegesztése; drothalozas; zar javitasa, potlasa)
sziikséges elvégezni cca. 1120 m? felilleten. A labdahal6- és kapumezé anyaga ©2.2 mm-es, 60x60
mm szemméretd horganyzott drotfonat a szerkezet teljes magassagaban. A palya hatsé felében, a
palyahaloé vonaliban a kerités meghosszabbitasa sziikséges, egyrészt a Somogyvari Gyula utcai
telekhatarig, masrészt pedig a hatso telekhatarhoz csatlakozoéan, anyagiban egyezéen a palyat
korilvevo keritéssel, haloval, ezen szakaszon a meglévo kétszarnyu palyakaput kulccsal ellatott
zarszerkezettel kell megvalositani. A Somogyvari Gyula utcai felél a tovabbiakban cca. 3 m?
felileten acélhiloval/drothaloval ki kell egésziteni a meglévé utcafronti keritést a | traféhaz”
kornyezetében.

A labdakapukat felborulas ellen megfelel6 moédon rogziteni kell az alapfelilethez a balesetveszélyes
allapot elkeriilése érdekében.

Az iskolaudvaron a tonkrement, hianyos térburkolatot is helyre kell allitani, amely cca. 10 m?
térkSburkolatot és cca. 20 fm szegélykovet érint.

Vallalkozo feladata tovabba a Baross utcai telekhatar mentén 1évé utcafronti kerités cca. 80 cm-rel
torténé magasitasa idomacélbol, 1écezéssel (deszkaboritassal) 56 fm hosszban, valamint a cca. 360-
400 m? deponalt vegyes anyag (épitési tormelék, fold) elszallitasa, és ezt kovetSen a tereprendezés is.
Az épitési-bontasi hulladékok gyijtése és elszallitasa, tovabba a rendezett épitési munkaterilet
atadasa Vallalkozo feladata.

Megrendel6 az 1. pontban foglalt kivitelezési munka elvégzésére vonatkozéan Szigetszentmiklos
Viros Onkormanyzatanak Beszerzési Szabalyzata szerinti 3. pontja alapjan jart el, amely alapjan
Felek jelen vallalkozasi szerz6dést kotik meg,

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolasa nélkil is Villalkozo
arajanlata a kivitelezési munka ellatasara.

Az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
g) pontja alapjan az épitési beruhazas muszaki tartalmara val6 tekintettel kivitelezési dokumentacio
nem készilt. Az ajanlattételi felhivast, feladatleirast, és annak mellékleteit Megrendel6 szolgaltatja.

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy az épitéstigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellen6rzésekrol, valamint az épitéstigyi hatosagi szolgaltatasokrol szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 1. melléklete alapjan a tervezett kivitelezési munkak végzése nem épitési engedély
kotelesek.
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Megrendel6 kotelezettséget vallal a jelen szerzodés szerint elkésziilt kivitelezési munka atvételére és
a szerzodés rendelkezéseinek megfelels vallalkozoi dij megfizetésére.

A vallalkozasi szerzodés annak valamennyi fél altal torténd alairasanak napjan lép hatalyba.
Megrendel az épitési munkateriletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerzédés hatalyba
lépését kovetden, tervezetten 2023. julius 21. napjan adja at.

Villalkoz6 vallalja, hogy a jelen szerz6dés targyat képez6 kivitelezési munkat az épitési munkaterilet
atadasat kovetGen haladéktalanul megkezdi, és legkésébb 2023. augusztus 21. napjaig elvégzi. A
muszaki atadas-atvételi eljaras id6tartama nem szamit bele a teljesités hataridébe. Megrendelé
el6teljesitést elfogad.

Az épitési munkateriilet elzarisarol, védelmérdl, valamint a biztonsagos gyalogosforgalom
biztositasarol és fenntartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni, és az épitési tevékenység ideje alatt
mindvégig Villalkoz6 feladata azon hatésagi- és egyéb elbirasok betartisa, amelyek az épitési
munkavégzéshez kapcsolodnak.

Felek megallapodnak abban, hogy az kivitelezési munka végzését — Villalkoz6 akadalyoztatisa
nélkil — Megrendel6 barmikor ellen6rizheti.

Villalkoz6 kotelezettsége és felelossége a szerzodés targyat képezd kivitelezési munkat
szerzGdésszerlien, teljeskoriien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo
magyar el6irasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasinak megfelel6en
elkésziteni. A felhasznalt, beépitett anyagok csak elsé osztalyi min6séguek lehetnek.

A potmunkik elvégzésére csak irasban rogzitett szerzédésmodositas alapjan keriilhet sor.
Megrendel6 az eredeti szerzodés irasbeli modositasaval adhat a kivitelezés modositasara
megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden kovetkezményérl a szerzédésmodositas
rendelkezik. Tobbletmunka felmertilése esetén Villalkozo tovabbi dijazasra nem tarthat igényt.

A kivitelezéshez sziikséges anyagokat és eszkozoket Vallalkozo szerzi be. Amennyiben azok id6ben
tortént megrendelés ellenére nem szerezhet6k be — Megrendel6 el6zetes értesitése mellett —
helyettik Vallalkozé mas anyagokat és eszkozoket is vasarolhat, ha azok hasznalati értéke azonos,
az aruk pedig nem magasabb az eredetileg kik6tottnél. Tartds anyag- vagy eszkozhiany felmeriilése
esetén a szerz6désben foglalt hatarid6 nyugszik azok beszerzéséig, feltéve, hogy Vallalkoz6 minden
t6le elvarhatot megtett a hiany potlasara.

A kivitelezés soran Megrendel6 az épitési beruhazashoz sziikséges aram- és vizvételi lehetéséget
Villalkozo részére nem biztositja. :

A kivitelezés teljes ideje alatt szakagi felelés muszaki vezeté kozremukodésérol Vallalkozo

gondoskodik.

Jelen szerzédés egyOsszegl, atalanydijas szerzédés. Villalkozot a meghatarozott feladatok
teljesitéséért a beszerzési eljarasban benyujtott arajanlata szerinti nett6 8.694.200,-Ft+AFA (nett6
nyolemillié-hatszazkilencvennégyezer-kétszaz forint plusz altalanos forgalmi adod), azaz brutté
11.041.634,-Ft (brutt6 tizenegymilli6-negyvenegyezer-hatszazharmincnégy forint) vallalkozoi dij
illeti meg. Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi ad6 kulcsanak esetleges emelkedése Megrendel
altal fizetend6é brutt6 vallalkozoi dij Osszegét nem érinti. Vallalkozo ilyen esetben a feltiintetett
brutt6 vallalkozoi dijrol koteles a szamlat kiallitani azzal, hogy Viallalkozo koteles biztositani, hogy a
szamla a mindenkori AFA szabilyoknak megfelels AFA tartalmat tartalmazza. Az éltalanos
forgalmi ad6 kulcsanak esetleges csokkenése esetén fentiek nem iranyadok. Megrendel6 elleget
nem biztosit. Felek rogzitik, hogy a fent megjelolt vallalkozasi dij magaban foglalja a teljesitéssel
osszefiiggésben Villalkoz6 oldalan felmertlt valamennyi dijat és koltséget — ideértve a teljesités
soran felhasznalt eszk6zok és anyagok koltségeit is. Vallalkozo a villalkozoéi dijon felili tovabbi
dijazasra vagy koltségtéritésre nem tarthat igényt jelen vallalkozisi szerzGdés szerinti feladatainak
ellitasa kapcsan. A vallalkozoi dij magaban foglalja a felhasznalasra és beépitésre keriil6 anyagok és
eszkozok szerzodés teljesitése alatti esetleges arvaltozasabol adodo kockazatokat is!
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Megrendel6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §
(2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a szerzédésben
meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzigyi fedezetével rendelkezik.
Jelen szerz6dés egyodsszegn, atalanydijas vallalkozoi szerz6dés. Megrendel6 elSleget nem biztosit.
Villalkoz6 egy végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

A végszamla a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat koveten, Megrendel6 altal igazoltan,
a szerzOdés szerinti Osszegben nyujthato be. A végszamla kiallitasara Vallalkozo a teljes miszaki
tartalom Megrendel6 altal leigazolt teljesitését, és a muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetGen
jogosult. A vallalkozoi dij Megrendel6 altal igazolt teljesitést kovetGen a szerzodésszerd, hiba- és
hianymentes, és a jogszabalyoknak megfeleléen benyujtott szamla ellenében, a szamla Megrendelé
altali kézhezvételét koveto 30 naptari napon beliil atutalassal kertl kiegyenlitésre, a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdéseiben foglaltak szerint nyertes Vallalkozo altal a szerz6désben megjel6lt szamlaszamra.

Villalkoz6 a Megrendel6 kérésére koteles elvégezni az esetlegesen felmeriils, a kivitelezéshez
kapcsolodo, el nem végzett feladatokat felmeril6 hianyossag esetén. Megrendeld a teljesitésigazolas
kiallitasat és a szabalyszerten kiallitott szamla benyujtasat kovetéen koteles csak az ellenszolgaltatas
Osszegének megfizetésére. Megrendel6 elGleget és tartalékkeretet nem biztosit.

Villalkoz6 az elkészilt munkakat a megjelolt teljesitési hatarid6ben, el6zetes értesités (készre-
jelentés) utan atadas-atvételi eljaras keretében adja at Megrendelonek. Az errdl késziilt
jegyzSkonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak esetleges hianyait és hibait, ennek elvégzésére
szolgalo hataridSket, valamint a j6tallasi-szavatossagi igényeket. Villalkoz6 készre-jelentése alapjan
Megrendel6 a készre-jelentés kézhezvételét koveté 8 napon belili id6pontra tizi ki az atadas-
atvételi eljaras megkezdését. Az atadas-atvételi eljaras maximalis id6tartama 30 nap. Villalkozé az
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjan Megrendelonek visszaadja az épitési munkateruletet.
Megrendel6 a teljesitésigazolast Vallalkoz6 szerzédésszert teljesitése esetén allitja ki a kovetkezo
dokumentumok birtokaban:

- kivitelezoi készre-jelentés;

- kivitelez6 nyilatkozata az épitési tevékenységrol (szakagi felel6s miszaki vezetoi nyilatkozat);

- a beépitésre kerilé épitési termékek megfeleléségét igazolo nyilatkozatok, tanusitvanyok,

teljesitménynyilatkozatok.

Villalkoz6, Megrendel6 részére az atadasi dokumentaciot papir alapon eredetben 1 példanyban,
tovabba pdf fajlformatumban koteles atadni.

A szerz6déskotés, és az elszamolas valutaneme forint (HUF). Felek rogzitik, hogy a teljesités
idépontjanak a joghatalyos atadas-atvétel napja tekintendo.

A szamla igazolasa Megrendel6 hatalyos Gazdalkodasi Szabalyzata alapjan torténik.
Megrendel6 késedelmes fizetése esetén Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

A szerz6dés megszinik a Vallalkozor feladatok szerzédésszeri, maradéktalan ellatasaval (a
kivitelezési munkak elvégzése, épitési munkatertiilet visszaadasa) valamint a villalkozéi dij
kiegyenlitésével, megszinhet azonnali hatalyG felmondassal, elallassal vagy kozos megegyezéssel.
Felek a rendes felmondas lehetSségét kizarjak.

A szerz6dést6l Megrendel6, Vallalkozo kartalanitasa nélkil jogosult elallni, vagy a szerzGdést
azonnali hatallyal felmondani, ha
a) Vaillalkozo sajat érdekkorében felmertilt okbol nem kezdi meg a teljesitést 15 napon beliil,
b) a teljesitési hatarid6 lejarta elott nyilvanvalova valik, hogy Vallalkozo csak olyan szamottevé
késéssel tud teljesiteni, hogy az emiatt Megrendel6nek mar nem all érdekében,
c) a teljesités Villalkozo érdekkorében felmeriilt okbol 30 napot meghaladoan szunetel,
d) Vallalkoz6 a végteljesitési hataridével 20 napot meghaladé késedelembe esik,
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e) Villalkozo a szerz6désben meghatarozott barmely teljesitési hatarid6vel 20 napot meghalado
késedelembe esik és emiatt a szerzodés teljesitése Megrendelonek a tovabbiakban nem
érdeke,

f) Villalkozo hibas teljesitése esetén a kijavitast a hiba megallapitasat koveté 5 napon beliil nem
kezdi el, a kijavitist ok nélkil abbahagyja, vagy a Felek altal megallapitott hataridon beliil
nem fejezi be,

g) Villalkozo valotlan, hamis adatot szolgaltatott, vagy bejelentési, elszamolasi kotelezettségeét
elmulasztja vagy nem tesz eleget ellenérzési kotelezettségének vagy Megrendel6 ellendrzési
tevékenységét akadilyozza, és ennek silyos kovetkezménye miatt a szerzédés teljesitése
Megrendel6nek a tovabbiakban nem érdeke,

h) Villalkozo barmely okbol nem képes a szerzodés teljesitésére,

1) Villalkozéval szemben cséd- vagy felszamolasi eljaras indul, vagy végelszamolas ala kertil,
vagy hivatalbdl torlés ala kertl, vagy adészamat felfiiggesztik,

j) Villalkozo6 az osszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezettségét megszegi,

k) Villalkozé megszegi a kozremikodS bevonasara vonatkozé vagy a rendezett munkaiigyi
kapcsolatokra vonatkozo6 kotelezettségeét,

I) Villalkozé az atlathatosagi nyilatkozatat visszavonja, vagy megszinik atlathat6 szervezetnek
lenni.

Megrendel6 fentiek szerinti elallisa vagy azonnali hatalya felmondasa esetén a szerz6désszegésre
vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet és jogosultta valik a vonatkoz6 kotbér(ek)re.

Villalkoz6 a fentiekben felsoroltak szerint, j6 gazda gondossagaval koteles feladatat ellatni, a
feladatot kifogastalanul és hianytalanul elvégeztetni, Megrendel6t sziikség esetén tajékoztatni a
munkavégzés soran felmeriilé akadalyoztaté eseményekrél, az elorehaladas allasarol. Villalkozo
szavatol tovabba azért, hogy az elvégzett feladat a vonatkozé jogszabalyoknak, munkavédelmi
el6irasoknak, hatosagi el6irasoknak megfelel6, a szerzédés céljanak betoltésére minGségében és
mennyiségében alkalmas.

Felek egyezéen rogzitik, hogy a jelen szerzédés teljesitésében Vallalkozo részérdl a fent megjelolt
szakember koteles részt venni a szerz6dés teljes idotartama alatt.

Felek részérol a kapcsolattarton keresztiil zajlik a Felek egymas kozott, kolcsonods informalasa,
Megrendel6 birtokaban 1évé adatok és informaciok rendelkezésre bocsatisa. Felek — a szerzédés
létezését és fennallasat érinté kérdések kivételével - a kapcsolattartas megfelel6 formajanak tekintik
az e-mailben torténo kommunikaciot is.

Villalkoz6é kotelezettséget vallal arra, hogy a feladat teljesitéséhez rendelkezésre bocsatott
informaciokat uzleti titokként kezeli, azt harmadik személynek a Megrendelé hozzajarulasa nélkil
tovabb nem adja.

Villalkozé a szerzédés alairasaval kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan torvényes
dokumentummal, jogosultsaggal, szakmai feltétellel, ami jelen szerzédésben foglalt feladatok
végrehajtasahoz szikséges.

Amennyiben Villalkozé jelen szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hataridé tekintetében olyan
okbol, amelyért felelGs, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett (ideértve
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kiillonosen a szerz6désben és az egyéb, kapcsolodé jogszabalyokban meghatarozott hataridéket). A
késedelmi kétbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utan naptari naponként a
szerz6dés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkil szamitott ellenszolgaltatas 1 %-a, de legfeljebb a
szerz6dés szetinti, AFA és tartalékkeret nélkil szamitott ellenszolgiltatas 20 %-a. 20 napos
késedelem elérése esetén Megrendel6 jogosult a szerzdést azonnali hatdly rendkiviili felmondassal
felmondani vagy elallni és meghitsulasi kotbért kovetelni. A késedelmi kotbér megfizetése a
késedelembdl ered6 kar mértékét nem korlatozza, és a teljesités alol nem mentesit.

Amennyiben a szerz6dés tel]e'alteqe olyan okbdl, amiért Villalkozo felelos mcgluusul Vallalkozo a
szerz6dés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak megfelelé
meghiusulasi kotbért koteles fizetni. Megrendelé — érdekmuilas bizonyitisa nélkil a szerz6déstdl
elallhat és meghitasulasi kotbérre jogosult akkor is, ha a szerz6dés teljesitését Villalkozé a
munkaterilet atadasatol szamitott 15 naptari napon belil nem kezdi meg olyan okbdl, amiért
Villalkozo felel6s. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. §
(1) bekezdés) A késedelmi és a meghitsulasi kotbér egylttesen nem érvényesitheté Villalkozoval
szemben. A meghitsulasi kotbér megfizetése a meghiisulasbol ered6 kar mértékét nem korlitozza.
Megrendel6 a kotbéren feliili karat is jogosult érvényesiten.

A Megrendel6 hibajabol torténd rendkivili felmondas esetén Villalkozé arinyos dijazasra jogosult.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hoz —torténd
elszallitisarol/ elszallittatasar6l Villalkozé koteles sajat koltségén gondoskodni. Vallalkozé a
helyszinr6l a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitja, az épitési munkateriilet
kornyékét rendezett allapotban, tisztan adja at.

Villalkozo az épitést beruhazasokra 36 honap idétartami jotallast vallal. Amennyiben a jotallas
tekintetében jogszabaly a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kotelezé alkalmassagi 1d6t
hataroz. meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozé jogszabaly eléirasait kell
alkalmazni. A jotallas kezdé idépontja az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak a napja.

A jotallas idotartama alatt Villalkoz6, Megrendel6 iltal jelzett hibas munkarészek kijavitasat 5
napon beliil koteles megkezdeni és miszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. A j6tallasi
igény a jotallasi hataridében érvényesithets, amelynek kezdete a sikeres muszaki atadas-atvételi
eljaras befejezésének idopontja. Ha a jotallasra kotelezett kotelezettségének a jogosult felhivasira -
megfelel6 hataridoben - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tizott hataridé elteltétdl
szamitott harom honapon beliil akkor is érvényesitheto birdsag el6tt, ha a jotillasi idé mar eltelt.

A rendeltetésszer hasznalatot gatlo hiba felmeriilése esetén, amennyiben Megrendel6 soron kiviili
intézkedést kér Vallalkozotol és a jelzett hiba kijavitasara Villalkozoé a felhivasban rogzitett idében
nem intézkedik, ugy Megrendel6 jogosult a munkat mas vallalkozoval elvégeztetni. Ha a jotallasi
id6tartamon beliil észlelt hibak kijavitasat Vallalkoz6 a meghatarozott hataridén beliil nem teljesiti,
akkor is jogosult Megrendelé a munkat a jotallasi biztositék terhére mas vallalkozéval elvégeztetni.
A javitas (potlas) koltségét Vallalkozo utdlag nem vitathatja.

Villalkozo alvillalkozok igénybevételére jogosult, ezekért ugy felel, mintha a munkakat maga
végezte volna el.

Villalkoz6 a teljesités soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkezd
munkavillalokat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a rendezett munkaiigyi
kapcsolatokra vonatkozo kovetelményeknek.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése szerint atlithat6 szervezetnek mindsiil és
err6l nyilatkozatot tesz, mely a szerzédés 1. szami mellékletét képezi. Villalkozé koteles a
264/2016. (VIIL. 31.) Korm. rendelettel moédositott Ave. 50. § (1a) bekezdése alapjan a —
szerzodéses teljesitése soran — az atlathatosagi minGségében tortént esetleges valtozis esetén a
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. Valotlan tartalmi nyilatkozat esetén Megrendel6 jogosult a
szerzO6dést azonnali hatallyal felmondani.
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Villalkozé koteles — legkésébb a szerzodéskotés idopontjara — a kivitelezési munka targyara
vonatkoz6, épitési és szerelési felelGsségbiztositasi szerzGdést kotni és a villalkozasi szerzédés
idétartama alatt végig fenntartani. Ennek megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és
Megrendelnek azonnali hatilyG felmondasara vagy elallaisara ad lehetéséget. Vallalkozo
felelosségbiztositasi kotvényét a szerz6dés 2. szami melléklete tartalmazza.

Villalkoz6 a szerz6dés szerinti feladatok teljesitése soran megismert személyes adatok kezelésére,
illetve felhasznalasara kizarolag a jelen szerzédés teljesités érdekében sziikséges mértékig és ideig
jogosult. Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzodés szerinti feladatai teljesitése soran
mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil
helyezésérdl (altalinos adatvédelmi rendelet) szolo az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679 rendelete, valamint az informaciés onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol
sz616 2011. évi CXII. torvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jar el és
sziikség szerint beszerzi, illetve bemutatja Megrendelé részére a személyes adatok kezelésének
esetleges jogsérelmét kizar6 nyilatkozatokat, dokumentumokat.

A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerils vitas kérdéseket egymassal
targyalasos uton, kozos szandékuk esetén mediator kozremikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szetint birdsagi Gton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allandé valasztott
birosagi eljaras igénybevételével lehetoségét kizarjak.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkoz6 jogszabalyok
rendelkezései iranyadok.

Felek tudomisul veszik és hozzdjarulnak Szigetszentmiklos Varos Onkormanyzata Képvisel6-
testilletének az Atlathatésagi Szabalyzatarol szolé 21/2022. (XII. 1.) szamu Onkormanyzati
rendelete alapjan a kézérdeki adatok kozzétételéhez.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybol Felek alairasa utan 4 példﬁny Megrendelét, 2
példany Vallalkozot illet. A Felek a jelen szerzdést tobbszori atolvasas utan, és kozos értelmezést
kévetéen, mint akaratukkal mindenben megegyezt az alulirott helyen és idében alairjik.

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat
2. szam1 melléklet: Vallalkozo felelGsségbiztositasi kotvényének masolata
3. szamu melléklet: Villalkoz6 ajanlata

Kelt.: Szigetszentmiklés, 2023, jalius H\
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