VALLALKOZASI SZERZODES
»ozigetszentmiklos, Dr. Lengyel Lajos u. 5. szam alatt murvas parkolé kialakitasa- kivitelezési feladatainak teljeskort
ellatasara”

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Szigetszentmiklés Varos Onkormanyzata (székhelye: 2310 Szigetszentmiklés, Kossuth Lajos u. 2.;
képviseli: Nagy Janos polgarmester; adoszam: 15730916-2-13; pénzforgalmi szamlaszam: OTP Bank
Nyrt. 11742252-15393276-00000000; a tovabbiakban: Megrendeld), valamint az

ML.K. UNIT Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Szalma utca 10.; képviseli: Murvai Laszlé Zsolt
ugyvezet6; adoszam: 13128694-2-13; bankszamlaszam: MKB Bank Nyrt. 11742252-25553055-
00000000; cégjegyzékszam: 13-09-096326; a tovabbiakban: Vallalkozd)

egyuttesen: Felek — kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

il Megrendel6 a ,,Szigetszentmiklos, Dr. Lengyel Lajos u. 5. szam alatt murvas parkolé kialakitésa-
kivitelezési feladatainak teljeskord ellatasara” vonatkozdéan beszerzési eljarast folytatott le,
melyben Villalkoz6 nyujtotta be a legkedvezobb ajanlatot, ami alapjan Felek jelen vallalkozasi
szerzodést kotik meg.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolasa nélkul is a Villalkozo
arajanlata, valamint a beszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa és annak mellékletei.

2 Megrendelo megrendeIescre Villalkozo elvallalja ,,Szigetszentmiklés, Dr. Lengyel Lajos u. 5.
szam alatt murvas parkolé kialakitasa- kivitelezési feladatainak teljeskorG ellatasat” jelen
szerz6dés 3. szamui mellékletében meghatirozott miszaki tartalom szerint.

Az épitési-bontasi hulladékok gytjtése és elszallitasa Vallalkozo feladata.

% Megrendel6 kotelezettséget vallal a jelen szerz6dés szerint elkészilt kivitelezési munkak
atvételére és a szerz6dés rendelkezéseinek megfelel6 vallalkozoi dij megfizetésére.

4. Megrendel6 az épitési munkatertletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerz6dés
hatilyba lépésétdl szamitott 5 napon belil adja at. A vallalkozasi szerz6dés annak valamennyi fél
altal torténo alairasanak napjan lép hatalyba.

B Villalkozé vallalja, hogy a jelen szerz6dés targyat képezé kivitelezési munkakat az épitési
munkateriilet atadasat kévetéen haladéktalanul megkezdi és 2023. szeptember 1. napjaig befejezi.
A miuszaki atadas-atvétel eljaris idétartama nem szamit bele a teljesités hataridébe. Megrendel
eloteljesitést elfogad.

6. Megrendelé szavatolja, hogy Vallalkozonak atadott épitési munkateriletre vonatkozdéan
harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az épitési munkak kivitelezését
akadalyozna.

7 Az épitési munkaterilet elzarasardl, védelmérdl, Orzésérdl, valamint a biztonsagos

gyalogosforgalom biztositasarol és fenntartasarol Villalkozoé koteles gondoskodni, és az épitési
tevékenység ideje alatt mindvégig Vallalkozo feladata azon hatosagi- és egyéb el6irasok betartasa,
amelyek az épitési munkavégzéshez kapcsolodnak.

8. Felek megallapodnak abban, hogy az kivitelezési munka végzését — Vallalkoz6 akadalyoztatisa
nélkul — Megrendel6 barmikor ellen6rizheti.

9. Villalkozé kotelezettsége és felelGssége a szerzodés targyat képezé kivitelezési munkat
szerz6désszerten, teljeskorien, muszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
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magyar el6irasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allisainak megfelelen
elkésziteni. A felhasznalt, beépitett anyagok csak els6 osztalyd min6ségiek lehetnek.

A potmunkak elvégzésére csak irasban rogzitett szerzédésmodositas alapjan kerilhet sor.
Megrendel6 az eredeti szerz6dés irasbeli moédositisaval adhat a kivitelezés modositasira
megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden kévetkezményérdl a szerzGdésmodositas
rendelkezik. Tobbletmunka felmeriilése esetén Villalkozoé tovabbi dijazasra nem tarthat igényt.

A kivitelezéshez sziikséges anyagokat és eszkozoket Villalkozo szerzi be. Amennyiben azok
id6ben tortént megrendelés ellenére nem szerezhetGk be — Megrendeld el6zetes értesitése mellett
— helyettik Villalkoz6 mas anyagokat és eszkozoket is vasarolhat, ha azok hasznilati értéke
azonos, az aruk pedig nem magasabb az eredetileg kikotottnél. Tartos anyag- vagy eszkozhiany
felmertilése esetén a szerzGdésben foglalt hatiridé nyugszik azok beszerzéséig, feltéve, hogy
Villalkoz6 minden t6le elvarhatot megtett a hiany potlasara.

A kivitelezés teljes ideje alatt szakagi felel6s miszaki vezet6 kozremikodésérdl Vallalkozo koteles
gondoskodni.

Jelen szerz6dés egyOsszegl, atalanydijas szerz6dés. Villalkozot a meghatirozott feladatok
teljesitéséért a beszerzési eljarisban benytjtott irajinlata szerinti netté 3.659.500,-Ft+AFA
(nettd6 harommillié-hatszazétvenkilencezer-6tszaz forint plusz altalinos forgalmi ado), azaz
brutté 4.647.565,- Ft (azaz brutt6 négymillié-hatszaznegyvenhétezer-6tszazhatvanot forint)
vallalkozoéi dij illeti meg. Felek rogzitik, hogy az éltalinos forgalmi ad6 kulcsinak esetleges
emelkedése Megrendel6 altal fizetend6 brutté vallalkozai dij 6sszegét nem érinti. Vallalkozé ilyen
esetben a feltiintetett brutté vallalkozoi dijrél koteles a szamlat kiallitani azzal, hogy Villalkoz6
koteles biztositani, hogy a szamla a mindenkori AFA szabalyoknak megfelel6 AFA tartalmat
tartalmazza. Az altalanos forgalmi ad6 kulcsanak esetleges csokkenése esetén fentieck nem
iranyadok. Megrendel6 eléleget nem biztosit. Felek rogzitik, hogy a fent megjelolt vallalkozasi dij
magaban foglalja a teljesitéssel osszefiiggésben Vallalkozo6 oldalan felmerilt valamennyi dijat és
koltséget — ideértve a teljesités sorin felhasznalt eszkozok és anyagok koltségeit, valamint a
munkadijat is. Vallalkoz6 a vallalkozéi dijon felili tovabbi dijazasra vagy koltségtéritésre nem
tarthat igényt jelen vallalkozasi szerz8dés szerinti feladatainak ellatasa kapcsan. A villalkozoi dij
magaban foglalja a felhasznalasra és beépitésre keriil6 anyagok és eszkozok szerzédés teljesitése
alatti esetleges arvaltozasabol adodo kockazatokat is!

MegtendelS az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
3.§ (2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozoéan, hogy a szerzédésben
meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyl fedezetével
rendelkezik.

Jelen szerz6dés egyosszeg, atalanydijas vallalkozoi szerzodés.

Megrendel6 elSleget nem biztosit. Vallalkozé egy végszamla benyijtasira jogosult a
szerz&désszerl teljesitést kovetSen. Megrendel6 a teljesitésigazolas kiallitisat és a szamla
benyujtasit kovetSen jogosult az ellenszolgaltatas Gsszegének megfizetésére. A teljesitésigazolast
Megrendel6 a Villalkozo szerzGdésszert teljesitése esetén allitja ki a kévetkez6 dokumentumok
birtokaban:
- kivitelez6i készre-jelentés;
- kivitelezé nyilatkozata az épitési tevékenységrol (szakagi felelés muszaki vezetdi
nyilatkozat);
- beépitésre keruls épitési termékek megfelelGségét igazolé nyilatkozatok, tanusitvanyok,
teljesitménynyilatkozatok;

- szukség esetén az Uizemeltetési-, hasznalati-, karbantartasi utasitasok, Gtmutatok;
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- szikség esetén a jotallasi- és garanciajegyek.

17. A wvallalkozoi dij Megrendel6 altal igazolt teljesitést kovetSen a szerzodésszerd, hiba- és

hianymentes, és a jogszabalyoknak megfeleléen benyujtott szamla ellenében, a szimla
Megrendel6 altali kézhezvételét kovets 30 naptari napon beliil atutalassal keril kiegyenlitésre,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, Villalkoz6 altal a szerz6désben megjelolt
szamlaszamra. A szerz6déskotés €s az elszamolas valutaneme forint (HUF).

Megrendel6 részére az atadasi dokumenticiot papir alapon eredetben 1 példanyban, tovabba pdf
fajlformatumban koteles atadni.

Felek rogzitik, hogy a teljesités idépontjanak a teljesitésigazolas kiallitasanak napja tekintendé.
A teljesités igazolasa Megrendel6 hatilyos Gazdalkodasi Szabalyzata alapjan torténik.
Megrendel6 késedelmes fizetése esetén Vallalkozo a Ptk. szerintl késedelmi kamatra jogosult.

A szerz6dés megszinik a Vallalkozoi feladatok szerzédésszert, maradéktalan ellatisival (a
kivitelezési munkak elvégzése, épitési munkaterulet visszaadasa) valamint a vallalkozo6i dij
kiegyenlitésével, megszinhet azonnali hatilya felmondassal, elallassal vagy k6z6s megegyezéssel.
Felek a rendes felmondas lehetéségét kizarjak.

A szerz6déstol Megrendeld, Vallalkozo kartalanitasa nélkil jogosult elallni, vagy a szerz6dést
azonnali hatallyal felmondani, ha

a) Vallalkoz6 sajat érdekkorében felmerilt okbol nem kezdi meg a teljesitést 15 napon beldl,
b) a tCl]CbltC‘sl hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy Villalkozé csak olyan
szamottevo késéssel tud teljesitent, hogy az emiatt Megrendel6nek mar nem all érdekében,

) a teljesités Villalkozo érdekkorében felmertilt okbol 30 napot meghaladéan szunetel,

d) Villalkoz6 a végteljesitési hatdridével 20 napot meghaladé késedelembe esik,

e) Villalkoz6 a szerzédésben meghatarozott barmely teljesitési hataridével 20 napot
meghaladé késedelembe esik és emiatt a szerz6dés teljesitése Megrendelonek a
tovabbiakban nem érdeke,

f) Villalkozo hibas teljesitése esetén a kijavitast a hiba megallapitasat kéveté 5 napon beliil
nem kezdi el, a kijavitast ok nélkiil abbahagyja, vagy a Felek altal megallapitott hataridén
beliil nem fejezi be,

g) Villalkozo valotlan, hamis adatot szolgaltatott, vagy bejelentési, elszamolasi kotelezettségét
elmulasztja vagy nem tesz eleget ellenGrzési kotelezettségének vagy Megrendel6 ellenGrzési
tevékenységét akadalyozza, és ennek stlyos kovetkezménye miatt a szerz6dés teljesitése
Megrendelének a tovabbiakban nem érdeke,

h) Vallalkozo6 barmely okbol nem képes a szerz6dés teljesitésére,

1) Vallalkozoval szemben cs6d- vagy felszamolasi eljaras indul, vagy végelszamolas ala kertl,
vagy hivatalbol torlés ala kerul, vagy adészamat felfuggesztik,

j) Vallalkoz6 az osszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezettségét megszegi,

k) Villalkozé megszegi a kézremiik6dé bevonasara vonatkozo vagy a rendezett munkatgyi
kapcsolatokra vonatkozo kotelezettségeét,

1) Villalkoz6 az atlathatésagi nyilatkozatat visszavonja, vagy megszinik atlathatéd
szervezetnek lenni.

Megrendeld fentiek szerinti elllisa vagy azonnali hatalyu felmondésa esetén a szerzSdésszegésre
vonatkozo6 szabalyok szerint kartéritést kovetelhet és jogosultta valik a vonatkozé kotbér(ek)re.

Villalkoz6 a fentickben felsoroltak szerint, j6 gazda gondossagaval koteles feladatat ellatni, a
feladatot kifogastalanul és hianytalanul elvégeztetni, Megrendel6t szikség esetén tajékoztatni a
munkavégzés soran felmerilé akadalyoztaté eseményekrdl, az elérehaladas allasarél. Vallalkozo
szavatol tovabba azért, hogy az elvégzett feladat a vonatkozo jogszabalyoknak, munkavédelmi
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eléirasoknak, hatosagi eléirasoknak megfelels, a szerz6dés céljanak betoltésére minéségében és
mennyiségében alkalmas.

Felek egyezben rogzitik, hogy a jelen szerz6dés teljesitésében Villalkozo részérdl a fent megjelolt
szakember koteles részt venni a szerz6dés teljes id6tartama alatt.

Felek részérdl a kapcsolattarton keresztill zajlik a Felek egymas kozotti, kolesonos informalasa,
Megrendel6 birtokaban 1évé adatok és informaciok rendelkezésre bocsatasa. Felek — a szerzédés
létezését és fennillisat érinté kérdések kivételével — a kapcsolattartas megfelelé formajanak
tekintik az e-mailben torténd kommunikaciot is.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a feladat teljesitéséhez rendelkezésre bocsitott
informaciokat tizlet titokként kezeli, azt harmadik személynek a Megrendel6 hozzajarulasa nélkil
tovabb nem adja.

Villalkozé a szerz6dés alairasaval kijelent, hogy rendelkezik minden olyan térvényes
dokumentummal, jogosultsaggal, szakmai feltétellel, ami jelen szerzédésben foglalt feladatok
végrehajtasahoz sziikséges.

Amennyiben Villalkozo jelen szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hataridé tekintetében olyan
okbol, amelyért felelos, késedelembe esik, gy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett
(ideértve kulonosen a szerzédésben és az egyéb, kapcsolodo jogszabalyokban meghatarozott
hataridoket). A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utan naptari
naponként a nett6, teljes szerz6déses ellenérték 1 %-a, de legfeljebb a nett6 teljes szerz6déses
id6szakra vonatkozé szerzédéses ellenérték 20 %-a. 20 napos késedelem eclérése esetén
Megrendel§ jogosult a szerz6dést felmondani vagy a szerz6déstdl elallni és meghitsulasi kotbért
kovetelni. A késedelmi kotbér megfizetése a késedelembdl eredé kar mértékét nem korlatozza,
és a teljesités alol nem mentesit.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése olyan okbol, amiért Villalkozo felel6s meghitsul, Villalkozo6
a netto teljes szerz6déses id6szakra vonatkozo szerzédéses ellenérték, mint vetitési alap 30 %-
anak megfelel6 meghiusulasi kotbért koteles fizetni. Megrendel6 — érdekmulas bizonyitasa nélkiil
a szerz6déstdl elallhat és meghitsulasi kotbérre jogosult akkor is, ha a szerz6dés teljesitését
Villalkozé a munkatertilet atadasatol szamitott 15 naptari napon beliill nem kezdi meg olyan
okbél, amiért Vallalkozo felelés. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését
kizarja. [Ptk. 6:187.§ (1) bekezdés] A késedelmi és a meghiusulasi kotbér egylittesen nem
érvényesitheté Vallalkozoval szemben. A meghitsulasi kotbér megfizetése a meghitsulasbol
ered6 kir mértékét nem korlatozza. Megrendel6 a kotbéren feliili karat is jogosult érvényesiten.
A Megrendelé hibajabol torténé rendkiviili felmondas esetén Vaillalkozé aranyos dijazasra
jogosult.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd
elszallitasarol/ elszallittatasarol Vallalkozo koteles sajat koltségén gondoskodni. Vallalkozo a
helyszinrél a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitja, az épitési
munkatertlet kornyékét rendezett allapotban, tisztan adja at.
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Villalkoz6 az épitési beruhazasokra 12 honap idGtartama jotallast vallal. Amennyiben a jotallas
tekintetében jogszabaly a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kotelezS alkalmassagi
1d6t hatiroz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozo jogszabaly eléirasait kell
alkalmazni. A jotallas kezd6S id6pontja az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak a napja.

A jotallas idGtartama alatt Villalkozo, Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat 5
napon beliil kételes megkezdeni és miszakilag indokolt idétartamon belal befejezni. A jotallasi
igény a jotallasi hataridGben érvényesithet6, amelynek kezdete a sikeres miszaki atadas-atvételi
eljaras befejezésének idopontja. Ha a jotallasra kotelezett kotelezettségének a jogosult felhivasara
- megfelel6 hataridében - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tzott hataridé elteltétél
szamitott hirom hénapon beliill akkor is érvényesitheto birosag el6tt, ha a jotallasi id6 mar eltelt.

A rendeltetésszer hasznalatot gatlé hiba felmeriilése esetén, amennyiben MegrendelS soron
kiviili intézkedést kér Vallalkozotol és a jelzett hiba kijavitasara Vallalkozo a felhivasban rogzitett
idében nem intézkedik, ugy Megrendel jogosult a munkat mas vallalkozéval elvégeztetni. Ha a
jotallasi idStartamon belil észlelt hibak kijavitasat Vallalkozé a meghatirozott hataridén beliil
nem teljesiti, akkor is jogosult Megrendel6 a munkat a jotallasi biztositék terhére mas
vallalkozoval elvégeztetni. A javitas (potlas) koltségét Vallalkozo utdlag nem vitathatja.

Villalkozé alvillalkozék igénybevételére jogosult, ezekért ugy felel, mintha a munkikat maga
végezte volna el.

Villalkoz6 a teljesités sorin csak érvényes munkavillaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel
rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a
rendezett munkaugyi kapcsolatokra vonatkozé kévetelményeknek.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése szerint atlathaté szervezetnek mindsiil
¢és errdl nyilatkozatot tesz, mely a szerzodés I. szama mellékletét képezi. Villalkozo koteles a
264/2016. (VIIL 31.) Korm. rendelettel médositott Avr. 50. § (1a) bekezdése alapjin a —
szerzodéses teljesitése soran — az atlathatosagi minGségében tortént esetleges valtozas esetén a
Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatni. Valétlan tartalmu nyilatkozat esetén Megrendel6
jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Villalkoz6 koteles — legkésébb a szerz6déskotés idépontjara — a kivitelezési munka targyara
vonatkozo, épitési és szerelési felelsségbiztositasi szerzodést kotni és a vallalkozasi szerz6dés
idotartama alatt végig fenntartani. Ennek megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsil és
Megrendelének azonnali hatalyG felmondasira vagy elallisara ad lehetéséget. Vaillalkozé
felel6sségbiztositasi kotvényét a szerzédés 2. szamui melléklete tartalmazza.

Villalkozo a szerz6dés szerinti feladatok teljesitése soran megismert személyes adatok kezelésére,
illetve felhasznalasara kizarolag a jelen szerz6dés teljesités érdekében szikséges mértékig és ideig
jogosult. Villalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzGdés szerinti feladatai teljesitése
soran mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatilyon kiviil
helyezésérdl (altalanos adatvédelmi rendelet) sz6l6 az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679 rendelete, valamint az informaciés 6nrendelkezési jogrol és az informéciészabadsagrél
52016 2011. évi CXII. torvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jar el és
szukség szerint beszerzi, illetve bemutatja Megrendel6 részére a személyes adatok kezelésének
esetleges jogsérelmét kizaro nyilatkozatokat, dokumentumokat.

A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerilS vitis kérdéseket
egymassal targyalasos Uton, kozos szandékuk esetén mediator kozremuikodésével rendezik.
Amennyiben a targyalis nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres
eljaras szabalyai szerint birésagi Gton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az
alland6 vilasztott birosagi eljaras igénybevételével lehetGségét kizarjak.
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VALLALKOZASI SZERZODES
»Szigetszentmiklos, Dr. Lengyel Lajos u. 5. szam alatt murvas parkolo kialakitasa- kivitelezési feladatainak teljeskord
ellatasara”

41.  Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozo jogszabalyok
rendelkezései iranyadok.

42.  Felek tudomasul veszik és hozzijirulnak Szigetszentmiklos Varos Onkormanyzata Képvisel6-
testilletének az Atlithatésagi Szabalyzatarél szolé 21/2022. (XII. 1)) szami Onkorméanyzati
rendelete alapjan a kozérdeki adatok kozzétételéhez.

43.  Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban készilt, melybdl Felek alairasa utin 4 példany Megrendel6t,
2 példany Vallalkozot illet. A Felek a jelen szerzédést tobbszori atolvasis utdn, és kozos
értelmezést kovetéen, mint akaratukkal mindenben megegyezot az alulirott helyen és id6ben
alairjak.

Mellékletek:

1. szamG melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

2. szamu melléklet: Vallalkoz6 felel6sségbiztositasi kotvényének masolata

3. szama melléklet: Arazott tételes koltségvetés

Kelt.: Szigetszentmiklos, 2023. augusztus 24.

SAMIK 2C UNIT
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Szigetszentmiklos Varos O\nkormanyzata M.K. UNIT Kft.
Nagy Janos - [ Murvai Laszl6 Zsolt
polgarmester ugyvezet6

Pénziigyileg ellenjegyzen:
Kelt: Szigetszentmiklos, 2023. augusztus 24.

//rr{tw W“““\ '
Jobbagy Csilla~

pénzigyi osztalyvezetd

logilag ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklos, 2023. augusztus 24.

dr. Rago Ferétic
jogasz
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