

Iktatószám: IKT-2022-902-I1-00000171/0000070

Végső kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Projekt címe: 4 csoportos bölcsőde fejlesztés Szigetszentmiklós Városában

Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Támogatási Szerződés – 2. számú módosítása
(az IKT-2022-902-I1-00000171/0000067 számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság -**

Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint **Támogató** képviselőtében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: [REDACTED]

Székhely: [REDACTED]

Aláírásra jogosult képviselője: [REDACTED]

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám): [REDACTED]

Adószám: [REDACTED]

másrésről **Szigetszentmiklós Város Önkormányzata**, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: végső kedvezményezett),

Postacím: [REDACTED]

Székhely: [REDACTED]

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): [REDACTED]

Adószám: [REDACTED]

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: [REDACTED]

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2022. december 20. napján a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című projekt előkészítésére és megvalósítására RRF-1.1.2-21-2022-00134 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek. A Támogatási Szerződés 2022. december 20. napján lépett hatályba, 2023. január 19. napján a végső kedvezményezett módosítási kérelmet nyújtott be. A Támogatási szerződés 1. számú módosítása 2023. február 17. napján lépett hatályba. 2023. szeptember 26. napján a végső kedvezményezett újabb módosítási kérelmet nyújtott be.

II. Módosítás indoka

II.1. A miniszterelnök helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 46/2023. (V. 12.) ME határozata alapján a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár 2023. május 16. napjától Tóthné dr. Csonka Enikő. A Támogatási Szerződés bevezető része kiegészült a Magyar Államkincstár – mint Lebonyolító szerv, valamint az Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám) részekkel.

A módosítás a Nemzeti Hatóság képviseletében eljáró személyét és a bevezető részben szereplő egyéb adatokat érinti.

II.2. A végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben szereplő 2-5. mérföldkő megvalósulásának dátumát és a felhasználni tervezett támogatás összegét módosította.

A módosítás a Támogatási Szerződés 3. sz. mellékletét érinti.

II.3. A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezések az RRF rendelet 51/A. alcímével egészült ki.

A módosítás a Támogatási Szerződés 3.3.2. érinti.

II.4. A Támogatási Szerződés 3.3.4. pontjában foglalt szöveg módosításra került.

A módosítás a Támogatási Szerződés 3.3.4 pontját érinti.

II.5. A projekt támogatási összege és intenzitása pontban foglalt szövegrész módosult.

A módosítás a Támogatási Szerződés 4.3 pontját érinti.

II.6. A támogatás jogcím rész módosult.

A módosítás a Támogatási Szerződés 5. pontját érinti.

II.7. A biztosítékadási kötelezettségről szóló szövegrész módosult.

A módosítás a Támogatási Szerződés 6. pontját érinti.

II.8. A Támogatási szerződés 9. Záró rendelkezések pontján belül a 9.11. pont módosítása vált szükségessé.

A módosítás a Támogatási Szerződés 9.11. pontját érinti.

II.9. A Támogató aláírás részénél a „Támogató” szöveg a „Támogató képviselőjében eljáró” szövegre változik.

A módosítás a Támogatási Szerződés Aláírás részét érinti.

III. A Szerződő Felek a 2023. február 17. napján kelt, 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés lentiekben részletezett pontjait, valamint mellékletét az alábbiak szerint módosítják, illetve az alábbiak szerint egészítik ki.

III. 1. Az első és második bekezdés a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg

egyrésről a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság - [REDACTED]

[REDACTED] helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár

Postacím: [REDACTED]

Székhely: [REDACTED]

Aláírásra jogosult képviselője: [REDACTED] Hálózattirányításért Felelős Elnökhelyettes / [REDACTED] Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám: [REDACTED]

Adószám: [REDACTED]

Módosított szöveg

egyrésről a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság - [REDACTED]

[REDACTED] a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint **Támogató** képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár [REDACTED] bonyolító szerv

Postacím: [REDACTED]

Székhely: [REDACTED]

Aláírásra jogosult képviselője: [REDACTED] Hálózattirányításért Felelős Elnökhelyettes / [REDACTED] Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám): 329970

Adószám: [REDACTED]

III. 2. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése a következők szerint módosult:

Eredeti szövegben

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: **2025. év 03. hó 01. nap.**
A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

Módosult szövegben

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: **2025. év 03. hó 01. nap.**
A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

III. 3. A 3.3.4. pont az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a végső kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

Módosított szöveg:

A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

III. 4. A 4.3. pont az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **839 865 427 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-nyolcszázhatvanötezer-négyszázhuszonhét**, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniók Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 661 311 360 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-háromszáztizenegyezer-háromszázhatvan** forint, az **Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 178 554 067 Ft**, azaz **százhetvennyolcmillió-ötszázötvennégyezer-hatvanhét** forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniók Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege

A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

Módosított szöveg:

A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **839 865 427 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-nyolcszázhatvanötezer-négyszázhuszonhét**, melyet a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 661 311 360 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-háromszáztizenegyezer-háromszázhatvan** forint, az **Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrészt 178 554 067 Ft**, azaz **százhetvennyolcmillió-ötszázötvennégyezer-hatvanhét** forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

III.5. Az 5. pont az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

A támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

Módosított szöveg:

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

III.6. A 6. pont az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

Biztosítékadási kötelezettség

A végső kedvezményezett az Általános Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Módosított szöveg:

Biztosítékadási kötelezettség

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

III. 7. Az 9.11. pont az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg

A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy kijelenti, aláírási címpéldányával igazolja, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium XXI-E/105/2 (2012) számú nyilvántartásbavételi határozata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult a végső kedvezményezett képviselőjére, továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi szervei részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik, tulajdonosai a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Módosított szöveg

A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy kijelenti és aláírási címpéldányával igazolja, hogy alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult a végső kedvezményezett képviselőjére, továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi szervei részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik, és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

III.8. Az Aláírás rész az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

| | |
|---|--|
| <p>..... Végző kedvezményezett P.H. Kelt <i>Szigetváros</i>, 2023. év <i>12</i> hónap <i>07</i> napján.</p> | <p>..... Támogató P.H. Kelt, 202... év hónap ... napján.</p> |
|---|--|

Módosított szöveg:

| | |
|---|--|
| <p>..... Végző kedvezményezett P.H. Kelt <i>Szigetváros</i>, 2023. év <i>12</i> hónap <i>07</i> napján.</p> | <p>..... Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt, 202... év hónap ... napján.</p> |
|---|--|

Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a Támogatási Szerződés 2023. február 17. napján aláírt szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Szerződés módosítása 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződés 2. számú módosításához csatolt 1 db melléklet és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 2. számú módosítását átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| | |
|---|--|
| <p>..... Végző kedvezményezett P.H. Kelt <i>Szigetváros</i>, 2023. év <i>12</i> hónap <i>07</i> napján.</p> | <p>..... Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt Budapest, 2023. év <i>12</i> hónap <i>20</i> napján.</p> |
|---|--|

Módosult mellékletek:

3. melléklet – A projekt mérföldkövei

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő megnevezése | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1 | 1. mérföldkő | 2023.03.31 | Rendelkezünk engedélyes tervekkel, illetve építési engedéllyel, Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolások megléte, minden szükséges elvárt tervezői nyilatkozat, A kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok, horizontális szempontoknak való megfelelés bemutatása. | 0 |
| 2 | 2. mérföldkő | 2023.11.30 | Az építési tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása. Az építési tevékenységre vonatkozó vállalkozói szerződések megkötésére kerülnek, a mérföldkő elérésekor a dokumentumokat benyújtjuk a Nemzeti Hatóság felé. | 0 |
| 3 | 3. mérföldkő | 2024.04.30 | A kivitelezés munkálatok 50%-os készültségen állnak. A mérföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készültségről benyújtásra kerül. | 330 537 889 |
| 4 | 4. mérföldkő | 2024.07.30 | A kivitelezési munkálatok 100%-a elkészül. A mérföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről benyújtásra kerül. | 148 465 765 |
| 5 | 5. mérföldkő | 2024.11.15 | A mérföldkő elérésekor a működési engedélyek már rendelkezésre állnak. A beiratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből történik. | 180 376 306 |
| 6 | 6/a.mérföldkő | 2024.12.31 | A Projekt tevékenységei befejeződnek, a vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beiratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. A záró beszámoló benyújtásakor a beiratott gyermekek számára vonatkozó alátámasztó dokumentumok teljes körűen benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság felé. (működési engedélyek, KENYSZI nyilvántartás, fotódokumentáció). | 1 931 400 |

Iktatószám: IKT-2022-902-11-00000171/0000070

Végző kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Projekt címe: 4 csoportos bölcsőde fejlesztés Szigetszentmiklós Városában

Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Támogatási Szerződés

a 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság -**

[REDACTED] mint **Támogató**
képviselésében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: **[REDACTED]**

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/céggjegyzékszám): **[REDACTED]**

Adószám: **[REDACTED]**

másrésről **Szigetszentmiklós Város Önkormányzata**, mint végző kedvezményezett (a továbbiakban: **végző kedvezményezett**),

Postacím: **[REDACTED]**

Székhely: **[REDACTED]**

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító): **[REDACTED]**

Adószám: **[REDACTED]**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

[REDACTED]

Aláírásra jogosult képviselője: **[REDACTED]**

Támogató és végző kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végző kedvezményezett **RRF-1.1.2-21-2022-00134** azonosító számon regisztrált, 2022.02.28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet

a Támogató 2022. 05. 24. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „**4 csoportos bölcsőde fejlesztés Szigetszentmiklós Városában**” című és **RRF 1.1.2-21-2022-00134** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX.30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022. év 05. hó 02. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2020. év 02. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2024. év 12. hó 31. nap.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: **2025. év 03. hó 1. nap.**

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról.

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége **839 865 427 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-nyolcszázhatvanötezer-négyszázhuszonhét forint**.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége **839 865 427 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-nyolcszázhatvanötezer-négyszázhuszonhét** forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **839 865 427 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-nyolcszázhatvanötezer-négyszázhuszonhét** forint, melyet a XIX. Uniók Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 661 311 360 Ft**, azaz hatszázhatvanegymillió-háromszáztizenegyezer-háromszázhatvan forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrésze 178 554 067 Ft**, azaz százhetvennyolcmillió-ötszázötvennégyezer-hatvanhét forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniók Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és

Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím hazai forrásrészből az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

Nem releváns.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **625 995 362 Ft**, azaz **hatszázhuszonötmillió-kilencszázkilencvenötezer-háromszázhatvankettő** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. melléklete szerinti projekt mérföldkő **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korrupció-ellenes záradék

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendeletben foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

9.5. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés a Nemzeti Hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.8. A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített

ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy kijelenti és aláírási címpéldányával igazolja, hogy alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult a végső kedvezményezett képviselőjére, továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi szervei részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik, és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.12. A Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| | |
|---|--|
| <p> Végső kedvezményezett P.H. Kelt <i>Szigetszentmiklós</i>, 2023. év <i>12</i>. hónap <i>09</i>. napján.</p> | <p> Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt <i>Budapest</i>, 2023. év <i>12</i>. hónap <i>20</i>. napján.</p> |
|---|--|

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
(nem releváns)
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás (nem releváns)
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély (nem releváns)
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (nem releváns)
16. melléklet – Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Lechner Nonprofit Kft.-vel a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére kötött együttműködési megállapodások.

I. sz. melléklet

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

| Támogatást igénylő | Tevékenység neve | Költség kategória | Költségtípus | Költségelem | Finanszírozási mód | Állami támogatás kategória | Nettó érték | ÁFA érték | Elszámolható költség (Ft) | Nem elszámolható költség | Teljes költség (Ft) |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Építés, felújítás | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 56 900 459 | 15 363 124 | 56 900 459 | 15 363 124 | 72 263 583 |
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Új, közös használatú épület építése | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 529 237 000 | 142 893 990 | 529 237 000 | 142 893 990 | 672 130 990 |
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzési költségek | Eszközbeszerzés | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 25 810 541 | 6 968 846 | 25 810 541 | 6 968 846 | 32 779 387 |
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | A fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 6 100 000 | 1 647 000 | 6 100 000 | 1 647 000 | 7 747 000 |
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei | Százalékban meghatározott átalány számított költsége | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 43 263 360 | 11 681 107 | 43 263 360 | 11 681 107 | 54 944 467 |
| Összesen: | | | | | | | | | 661 311 360 | 178 554 067 | 839 865 427 |

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

| Források | (Ft) | Támogatás intenzitása (%) |
|---|--------------------|------------------------------|
| I. Saját forrás | 0 | 0,000000% |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása | 0 | 0,000000% |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 | 0,000000% |
| I/3. bankhitel | 0 | 0,000000% |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 | 0,000000% |
| II. Egyéb támogatás | 0 | 0,000000% |
| III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF): | 661 311 360 | 100,000000% |
| Projekt elszámolható költsége | 661 311 360 | 100,000000% |
| IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás | 178 554 067 | |
| IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része | 178 554 067 | |
| IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások | 0 | |
| V. El nem számolható saját hozzájárulás | 0 | |
| Összesen | 839 865 427 | |

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő megnevezése | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1 | 1. mérföldkő | 2023.03.31 | Rendelkezünk engedélyes tervekkel, illetve építési engedéllyel, Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolások megléte, minden szükséges elvárt tervezői nyilatkozat, A kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok, horizontális szempontoknak való megfelelés bemutatása. | 0 |
| 2 | 2. mérföldkő | 2023.11.30 | Az építési tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása. Az építési tevékenységre vonatkozó vállalkozói szerződések megkötésre kerülnek, a mérföldkő elérésekor a dokumentumokat benyújtjuk a Nemzeti Hatóság felé. | 0 |
| 3 | 3. mérföldkő | 2024.04.30 | A kivitelezés munkálatok 50%-os készültségen állnak. A mérföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készültségről benyújtásra kerül. | 330 537 889 |
| 4 | 4. mérföldkő | 2024.07.30 | A kivitelezési munkálatok 100%-a elkészül. A mérföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről benyújtásra kerül. | 148 465 765 |
| 5 | 5. mérföldkő | 2024.11.15 | A mérföldkő elérésekor a működési engedélyek már rendelkezésre állnak. A beiratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből történik. | 180 376 306 |
| 6 | 6/a.mérföldkő | 2024.12.31 | A Projekt tevékenységei befejeződnek, a vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beiratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. A záró beszámoló benyújtásakor a beiratott gyermekek számára vonatkozó alátámasztó dokumentumok teljes körűen benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság felé. (működési engedélyek, KENYSZI nyilvántartás, fotódokumentáció). | 1 931 400 |

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-I.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

| Mutató neve | Definíciója | Mértékegysége |
|---|--|---|
| Új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási intézmények tantermi kapacitása | Férőhely kapacitás az új, bővített gyermekgondozási létesítményekben (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) betölthető helyek maximális számában kifejezve. A férőhely kapacitást a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell kiszámítani, de nem tartalmazhat kisgyermeknevelőket, szülőket, kiegészítő személyzetet vagy más személyeket, akik szintén használhatják a létesítményeket. A mutató a projekt keretében újonnan épített vagy bővített gyermekgondozási létesítmények férőhely kapacitását méri. | A projekt keretében támogatott 3 év alatti gyermekek elhelyezését biztosító intézmény/szolgáltatás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) új építéssel, bővítéssel érintett férőhelyszámainak összege. |

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

I. MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM és EREDMÉNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

| | |
|--|---|
| Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése | 56 új férőhely kialakítása |
| Az eredmény leírása | Projekt minden tevékenysége megvalósul, 56 új férőhely. |
| A tulajdonság számszerűsíthető célértéke | 56 |
| Mértékegység | férőhely |
| Igazolás módja | Az elkészült és működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beiratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. |

| | |
|--|---|
| Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése | Közbeszerzés |
| Az eredmény leírása | Közbeszerzési tevékenység során közbeszerzési eljárás (építési tevékenységhez kapcsolódó) lebonyolítása |
| A tulajdonság számszerűsíthető célértéke | 1 |
| Mértékegység | db |
| Igazolás módja | A vállalkozói szerződések megkötésre kerülnek, a mérőföldkö elérésekor a dokumentumokat a Kedvezményezett benyújtja a Nemzeti Hatóság felé. |

| | |
|--|--|
| Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése | Engedélyes tervdokumentáció |
| Az eredmény leírása | Engedélyes tervdokumentáció, kiviteli tervek megléte akadálymentes tervfejezettel - építési engedély, Projektmenedzsment szervezet megbízása |
| A tulajdonság számszerűsíthető célértéke | 1 |
| Mértékegység | db |
| Igazolás módja | A szükséges engedélyezési tervek elkészülnek. |

| | |
|--|---|
| Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése | Kivitelezési munkálatok 50%-os készütsége |
| Az eredmény leírása | Műszaki ellenőr felügyelete alatt a kivitelezési munkálatok 50 %-os készütségi fokának elérése. |
| A tulajdonság számszerűsíthető célértéke | 1 |
| Mértékegység | db |
| Igazolás módja | A mérőldkö elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készütségről benyújtásra kerül. |

| | |
|--|---|
| Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése | Kivitelezési munkálatok 100%-os készültsége |
| Az eredmény leírása | Kivitelezési munkálatok kivitelezés 100%-os fokának elérése. |
| A tulajdonság számszerűsíthető célértéke | 1 |
| Mértékegység | db |
| Igazolás módja | A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről benyújtásra kerül. |

| | |
|--|---|
| Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése | Működési engedély |
| Az eredmény leírása | Működési engedély megszerzése |
| A tulajdonság számszerűsíthető célértéke | 1 |
| Mértékegység | db |
| Igazolás módja | A mérőföldkő elérésekor a működési engedélyek benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság számára. |

2. A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

| Mutató megnevezése | Mértékegység | Cél dátuma | Cél változás | Cél öszváltozás | Cél kumulált |
|--|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása | férőhely | 2024.12.31. | 56 | 56 | 56 |
| Újjonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma | férőhely | 2024.12.31. | 56 | 56 | 56 |

6. sz. melléklet

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK,
MEGÁLLAPODÁSOK**

(NEM RELEVÁNS)

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

7. számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-I.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

| Kedvezményezett neve | Beszerezéshez rendelt elnevezés | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Meghirdetés tervezett kezdete (dátum) | Szerződéskötés terv dátuma (év/hó/nap) | Feltételes közbeszerzés (Igen/Nem) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Eszközbeszerzés | Árubeszerzés | 25 810 541 | 25 810 541 | Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015) | n.a. | 2023.05.31. | Nem |
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Bölsőde építés | Építés | 499 137 000 | 499 137 000 | Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015) | n.a. | 2023.05.31. | Nem |

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

| Főhelyszín (Igen/Nem) | Irányítószám | Település | Utca házszám |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Igen | 2310 | Szigetszentmiklós | Csépi út (Hrsz: 7039 (7039/2;7039/4)) |

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

(NEM RELEVÁNS)

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Az RRF-1.1.2-21 „Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívás, RRF-1.1.2-21-2022-00134 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan.

1. Helyzetelemzés és stratégiai célirányozások

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül, RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívásra, „4 csoportos bölcsőde fejlesztés Szigetszentmiklós Városában” című projektjére összesen 839 865 427 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Projekt elszámolható összköltsége 839 865 427 Ft, azaz nyolcszázharminckilencmilliónyolcszázhatvanöt ezer-négyszázhuszoneg forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást.

A támogatási összeg Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 661 311 360 Ft (RRF), azaz hatszázhatvanegymillió-háromszáztizenegezer-háromszázhatvan forint, az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrésze 178 554 067 Ft, azaz százhetvennyolcmillió-ötvenháromegezerhatvanhét forint.

A projekt keretében alapvető cél Szigetszentmiklós területén a helyi szükségletekre alapozva egy új 56 férőhelyes bölcsőde kialakítása, mely energiatékonyágát tekintve nem terheli környezetünket, valamint olyan innovatív koncepcióval készült, amely hosszitávon fenntartható módon teremt modern és környezetbarát környezetet a bölcsődés korúak számára (minimális fenntartási és üzemeltetési költségek). Fejlesztésünk energiatékony épület építésével, (025b klímaködköz való illeszkedéssel) mind a 2030-as uniós klímacélok teljesítéséhez, mind a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez hozzájárul az üvegházhatású gázok csökkentéséhez és ezzel az éghajlatváltozás mérsékléséhez.

A pályázat segítségével célunk továbbá az új, energiatékony épületek építése, városunk alapszolgáltatásainak színvonalának javítása, köznevelés és oktatásfejlesztés, új munkahelyek teremtése (13 db). A munkavállalás javítása (korszerű eszközökkel felszerelt munkakörnyezet = bölcsőde), kisgyermekes édesanyjak visszavezetése a munkaerőpiacra.

Projekt megvalósításának kezdete: 2022.09.01.

Beruházás várható befejezése: 2024.12.31.

2. Kommunikációs célok meghatározása

A kommunikációs tevékenység legfőbb célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenálló képességi Eszközéből származó források átlátható felhasználásának biztosítása és a projekteredményeiről történő folyamatos tájékoztatás, azok megismertetése a széles közvéleménnyel.

A projekt ismertségét számos out- és indoor megjelenés segíti. Előbbire a megvalósítás helyszínen kihelyezett projekt táblák lesznek alkalmasak, míg az indoor megoldások között a honlap lesz elsősorban a meghatározó. A lakossági tájékoztatást segítik áttekintően azok a sajtóközlemények, amelyek média-megjelenéseket generálnak majd jellemzően a lokális média felületein (újság, rádió, televízió).

A készülő interjúk, beszámolók, hírek a megvalósítás időtartama alatt több alkalommal is megjelennek majd az írott és elektronikus helyi sajtóban. A beruházás előkészítő szakaszában a lakosság informálását a projektről brosrák, szórólapok segítségével szeretnénk megvalósítani.

3. Célcsoportok - üzenetek meghatározása

Alapvetően 4 kiemelt célcsoport felé irányulnak a kommunikáció során megvalósuló üzenetek, de hangsúlyozni kell, hogy a megvalósítás egyébként a teljes városi lakosságot érinti!

Kiemelt célcsoportok:

Gyermekes családok: ők, azok, akik az újonnan felépített bölcsőde csoportjainak férőhelyeit már az átadás utáni fel fogják tölteni.

Gyermekvállalás előtt álló fiatalok: előrevetíti a jövőbeli férőhelyszám feltöltését.

Gyermeket egyedül nevelő szülők: kiemelten fontos számukra a gyermekek bölcsődei elhelyezése, hiszen nap közben nincsen olyan szülő, akire rá tudják bízni a gyerekeket, amíg a másik dolgozik.

Gyermekgondozók: új munkahelyek nyílnak meg az intézmény létesítése által, amelyek munkalehetőséget biztosítanak a helybeli gyermekgondozó végzettségű munkavállalók számára és növeli a foglalkoztatást.

Egyéb célcsoport:

A város teljes lakossága: miután a projekt megvalósítása során a gyermekeket nevelő családok a gyermekeiket nem a lakóhelyüktől távolabb eső intézménybe viszik el nap mint nap, így forgalomcsökkentő hatása is megfigyelhető lesz. Jelentősen csökkentené a belváros forgalmát.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása

A kommunikáció legfőbb célja a beruházás lakosság általi elfogadása és elismerése, ezen keresztül az "otthonérzet" javítása. Minden lakos számára - legyen az tősgyökeres vagy beköltöző - egyaránt fontos, hogy ahol lakik, ott minőségi szolgáltatásokat vehessen igénybe, fejlődő környezetben éljen és azt érezze, a város gondoskodik róla. Ehhez nem csupán megvalósítani kell a különféle fejlesztéseket, de el is kell magyarázni azokat a lakoságnak, hogy a kivitelezéssel járó kényelmetlenséget könnyebben elje meg, a

beruházás utáni állapotot pedig örömmel fogadja. A kivitelezés előtt fontos bemutatni a lakosok számára a megvalósítás előtti és utáni állapotot, elérve ezáltal, hogy szükségét érezzék a változásnak. Ezt segíti a helyi médiában való sajtómegjelenés riportok, hírek, interjúk továbbá képi felvételek. A projekt indulásáról az Önkormányzat nyomatott tájékoztató segítségével értesíti a lakosokat a Kisváros magazinon keresztül, melyet legalább 16 800 példányban kívánunk eljuttatni a tervezett ütemezés szerint. A megvalósulás során arra kell a hangsúlyt fektetni, hogy a kivitelezéssel járó kellemetlenség (kivitelezés várható kezdete 2023. május 02.) a gyors befejezést és a minőségi változás elérését szolgálja. Ez egy intenzívebb, ugyancsak a városi média felületein való megjelenést igényel (rádió, újság, televízió, honlapok stb.). A folyamatos tájékoztatás érdekében Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a honlapján egy külön álló aloldalt biztosít a projekt számára, továbbá a Lakihegy Rádió, Kisváros magazin és Duna Média Televízió közreműködésével tájékoztatjuk a lakosokat a változásokról. A beruházás végétével az eredmény kommunikálása kap főszerepet, amit a honlapon képekkel, továbbá a helyi sajtón keresztül interjúkkal mutatunk be (a beruházás várható befejezése 2024. december 31.).

4.1 A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Jelen projekt a KTK RRF szerinti 150 millió feletti támogatási összegű projektnek felel meg.

Projekt előkészítő szakaszban

- Kommunikációs terv készítése
- Nyomatott tájékoztatók (szórólapok) elkészítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.

Projekt megvalósítási szakaszban

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtótájékoztató szervezése.
- A beruházás fő helyszínén A/2 típusú tábla elkészítése és elhelyezése
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

Nyomatott tájékoztatók elkészítése lakossági terjesztésre

Részletes információ nyújtása a célcsoportok számára a projekt részleteiről, kitűzött célok, elvárt eredmények bemutatása, jelentőségének hangsúlyozása történik meg.

Az elkészült kiadványok grafikai szerkesztésének és nyomdakész anyag elkészítése, nyomdai előállítás és terjesztés szükséges. Az elkészült kiadványok elhelyezésre, szétosztásra kerülnek az önkormányzatnál, a települési fórumokon, illetve a sajtótájékoztatón.

A projekt előkészítő szakaszában a nyomtatott tájékoztatók célja a lakosság, illetve az érintett célcsoportok informálása az induló projektről. Fontos, hogy a beruházás megkezdésekor a projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen.

A nyomtatott tájékoztatókkal szemben támasztott legfontosabb elvárásokat figyelembe vesszük:

- figyelemfelkeltő, jól szerkesztett legyen;
- a kötelező arculati elemek megjelenítése (ld. Arculati Kézikönyv Plusz);
- az érdeklődők részére további elérhetőség megadása (pl. honlap);
- a nyomtatott tájékoztatók előállítása során törekedni kell a környezetkímélő és újrahasznosítható alapanyagok felhasználására.

4.2 A kedvezményezett már működő honlapján megjelenített tájékoztató, esetleg oldal megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig

A pályázó saját honlappal rendelkezik, amely a <http://www.szigezszentmiklos.hu/> címen érhető el.

A honlapon külön mentipontban találhatóak az önkormányzat pályázatai ahová a projekttel kapcsolatos tartalom is felkerül. Az oldalon részletes adatok kerülnek feltöltésre a projektről, a projekt keretében használandó arculati elemek feltüntetésével. Megadásra kerül többek között a kedvezményezett neve, a projekt címe, azonosító száma, a szerződött támogatás összege, a projekt tartalma, kezdésének és befejezésének dátuma, valamint pár foto a projektről. Görgetés nélkül elérhető helyre elhelyezése kerül a hatályos arculati elemeknek megfelelő infóblokk.

Az oldal a projekt megvalósítása alatt folyamatosan frissül, új tartalmakkal bővül. A pályázattal kapcsolatos releváns adatok feltöltése biztosított a projekt pénzügyi zárásáig.

Jelen feladat teljesítésének alátámasztása:

- az oldal elkészüléséről és a frissítéséről készített nyomtatási képek.

4.3 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

Sajtóközlemény írása, a Projektgazda általi véleményezés után véglegesítése és kiküldése. A sajtóközlemény a KTK RRF 2. sz melléklete és az Arculati Kézikönyv Pluszban található elvárásokat alapul véve kerül elkészítésre.

A projektgazda feladata a sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása. A kiküldést követően sajtófigyelést végzünk majd összegyűjtjük és elemezzük a sajtóközlemény kiküldése során generálódott sajtómegjelenéseket. A projekttel kapcsolatosan összegyűjtött sajtómegjelenéseket az előrehaladási jelentéssel együtt eljuttatjuk az IH részére. A sajtóközlemény várhatóan az alábbi helyekre kerül kiküldésre:

- Szigezszentmiklós Város Önkormányzatának honlapján
- megvalósítási helyszín falújságán

Jelen feladat teljesítésének alátámasztása:

- Sajtómegjelenések összegyűjtve, internetes megjelenés esetén nyomtatási képpel alátámasztva

4.4 Sajtótájékoztató szervezése

A Sajtótájékoztató hangsúlyozza a projekt által elért eredmények jelentőségét, súlyát.

sajtótájékoztató előnyei:

- Az újságírók közvetlenül, első kézből kapnak információt;
- a sajtó munkatársainak lehetőségük van kérdezni, interjút készíteni.

A projekt eseményhez kapcsolódó sajtóközlemény a résztvevő újságíróknak a helyszínen átadható, illetve az eseményt követően a sajtólistán kiküldhető.

A sajtólista egy táblázat, amely tartalmazza a releváns médium nevét, az újságíró nevét, e-mail elérhetőségét és telefonszámát. A közleményt a téma jellegétől függően a helyi/országos médiumokhoz, az illetékes szaklapokhoz, illetve a Magyar Távirati Irodához (MTI) célszerű eljuttatni. A megvalósított esemény alátámasztásához a következő dokumentumok benyújtása szükséges: nyomtatott vagy e-mail-ben kiküldött sajtómeghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció.

4.5 „A/2” típusú tájékoztató tábla elhelyezése a beruházás helyszínén

A projekt fizikai megkezdését követően jól látható helyre a megvalósítási helyszíneken elhelyezzük a tájékoztató táblát, amiket a projekt fizikai zárásáig kiint tartunk.

1 db „A/2” típusú tábla elkészítése elhelyezése történik meg.

A táblák elkészítése a táblagenerátor alkalmazásával történik.

Az 1 db „A/2” típusú tábla anyaga 5 milliméter vastag műanyag lesz, vagy ezzel megegyező méretű tartósságú anyagból készül a tábla. Mérete: 59,4 x 42 cm (A2)

Jelen feladat teljesítésének alátámasztása:

- fotódokumentáció

4.6 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció

Minimum 10 db professzionális kép készül helyszínenként, minimum 2448 x 3264 –

8.0 MP felbontású fájlok JPG formátumban elmentve, utómnak: elvégzésével szükség szerint.

A fotódokumentáció legalább 3 alkalommal készül. Egy alkalommal, ami bemutatja a megvalósítás előtti állapotot, legalább egy alkalommal, ami dokumentálja a folyamatban lévő munkálatokat, valamint egy alkalommal a fejlesztés befejezését követően, ami a fejlesztés utáni állapotot mutatja.

4.7 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról

Sajtóközlemény írása, a Projektgazda általi véleményezés utáni véglegesítése és kiküldése.

A sajtóközlemény a KTK RRF 2. sz melléklete és az Arculati Kézikönyv Pluszban található elvárásokat alapul véve kerül elkészítésre.

A projektgazda feladata a sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása. Az elkészült sajtóközlemény megküldésre kerül a Magyar Távirati Irodának. A kiküldést követően sajtófigyelést végzünk, majd összegyűjtjük és elemezzük a sajtóközlemény kiküldése során generálódott sajtómegjelenéseket. A projekttel kapcsolatosan összegyűjtött sajtómegjelenéseket az előrehaladási jelentéssel együtt eljuttatjuk az IH részére.

A sajtóközlemény várhatóan az alábbi helyekre kerül kiküldésre:

- Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának honlapján
- megvalósítási helyszín fiútyóságán

Jelen feladat teljesítésének alátámasztása:


- Sajtómegjelenések összegyűjtve, internetes megjelenés esetén nyomtatási képpel alátámasztva

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

| | Kommunikációs eszközök | RRF-1.1.2-21-2022-00134 azonosítószámú projekt | | | Az eszköz költsége összesen (bruttó) | Elszámolható költség (bruttó) | Nem elszámolható költség (bruttó) |
|---|--|--|-----------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | Tevékenység időbeni bitemezése | Darabszám | Az eszköz paraméterei | | | |
| 1 | Kommunikációs terv készítése | 2022. szeptember | 1 | - | ingyenes | ingyenes | ingyenes |
| 2 | Nyomatott tájékoztatók (broszúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése. | 2022. október 01-től 2022. december 20-ig | 16 800 | A nyomtatott tájékoztatók célja a lakosság, illetve az érintett célcsoportok informálása az induló projektről. | 222 192,- Ft RRF támogatás: 174 954 Ft Hazai támogatás: 47 238 Ft | 222 192,- Ft | 0,- Ft |
| 3 | A képzésnyelven működő honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldalak megjelenítése és folyamatos frissítése | 2023. május 31-től 2024. december 31-ig | 2 | A már működő honlapon a projektről információ feltöltése, és az adatok folyamatosan naprakészen tartása a projekt pénzügyi zárásáig. | ingyenes | ingyenes | ingyenes |
| 4 | Sajtóközlemény kiadása a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | 2023. május 31-től 2023. július 31-ig | 1 | A sajtóközlemény az Arculat Kézikönyv Pluszban szerinti kézzel, és elektronikus formában kerül kiadásra a releváns média részére. A sajtóközlemény kiadásán túl a helyi médiában (rádió, televízió, internet, stb.) a projekt egyes elemei kapcsán híreket generálunk, amelyek után összesítésre kerülnek. | ingyenes | ingyenes | ingyenes |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|--------------|----------|
| 5. | Sajtótájékoztató szervezése | 2024. május 20-tól 2024. szeptember 30-ig | 1 | Az újságírók közvetlenül, első kézből kaphatnak információt, a sajtó munkatársainak lehetőségük van kérdezni, interjút készíteni. | 127.000,- Ft RRF támogatás: 100.000 Ft Hazai támogatás: 27.000 Ft | 127.000,- Ft | 0,- Ft |
| 6. | A beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. | 2023. május 31-étől | 1 | A tábla gyártása és elhelyezése: Mérete: 59,4 x 42 cm (A2) | 6.350,- Ft RRF támogatás: 5.000 Ft Hazai támogatás: 1.350 Ft | 6.350,- Ft | 0,- Ft |
| 7. | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése | 2024. május 20-tól 2024. szeptember 30-ig | 3 | Felhívja a lakosság figyelmét az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekre, és azokról információt közöl. Infrastrukturális beruházás esetén projekt megkezdése előtti állapotáról, a megvalósítás egyes fázisairól, legalább három-három darab jó minőségű (nagy felbontású), nyomdai felhasználásra alkalmas fényképet készíteni. | ingyenes | ingyenes | ingyenes |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|----------|---------------|----------|
| 8 | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | 2024. május 1-től 2024. június 30-ig | 1 | A sajtóközlemény az Arculati Kézikönyv Pluszban szerint készül, és elektronikus formában kerül kiküldésre a releváns média részére. A sajtóközlemény kiküldésén túl a helyi médiában (rádió, televízió, internet, újság) a projekt egyes elemei kapcsán híreket generálunk, amelyek utána összeállításra kerülnek. | ingyenes | ingyenes | ingyenes |
| Összesen: | | | | | | 355.542. - Ft | |



11. melléklet

AZ IGÉNYELHETŐ ELŐLEGTŐL VALÓ ELTÉRÉSI ENGEDÉLY
(NEM RELEVÁNS)

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134



Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

AZ ALÁÍRÁSRA JOGOSULT HITELESÍTETT ALÁÍRÁS MINTÁJA VAGY ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

ALÁÍRÁS MINTA

Alulírott 
Magyarország állampolgára, mint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
polgármestere az Önkormányzat
Képviselő-testületét, illetve az Önkormányzatot akként jegyzem, hogy a Képviselő-testület
vagy az Önkormányzat géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyezett
névéhez a nevemet a Képviselő-testület, illetve az Önkormányzat nevében **önállóan** a hiteles
alírási mintának megfelelően, az alábbiak szerint írom:



Dr. Juhász Editné
Közjegyző Irodája
Szigetszentmiklós 1. sz.
2310 Szigetszentmiklós, László utca 10b.





+36 (24) 830 100, +36 (24) 608 7105 (a mobilizációk kivételével)
lapozak@szigetszentmiklos.hu
polgarmester@szigetszentmiklos.hu


KÉRD: 3427010 (500Kb/1)

Ügyszám: 14035/Z-903/2022

Tanúsítvány

---Tanúsítom 
 aki személyazonosságát az előttem bemutatott
azonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig a
száma lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „Alírási
Minta” megnevezésű okiraton szereplő **alírásiának** a valóságát. -----
---Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat
tartalmát ismeri. -----
---Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a
közigazgatásról szóló 1991. évi XLII. törvény (a továbbiakban: **Kjt.v.**) 122. §-ának (2) bekezdése
szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői
közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjt.v. 122. §-ának (8) bekezdésében
megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok
kezeléséről. -----
---Kelt Szigetszentmiklós, 2022. (kettedezzer-huszonkettedik) év október hónap 6. (hatodik)
napján -----




közjegyző-helyettes



NYILATKOZAT ARRÁ VONATKOZÓAN, HOGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN ADÓLEVONÁSI JOGGAL RENDELKEZIK-E

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Támogatási szerződés száma: RRF-1.1.2-21-2022-00134

NYILATKOZAT

Alulírott: [REDACTED] mint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kéreleimmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata adólevonási joggal **nem rendelkezik**.

Szigetszentmiklós, 2022. május 04.

[REDACTED]
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

14. melléklet

NYILATKOZAT A FENNTARTÁSI IDŐSZAK ALATT SAJÁT, VAGY MÁS ÁLTAL A PROJEKT KERETÉBEN ELKÉSZÜLT LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS ANNAK FORRÁSÁIRÓL

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

NYILATKOZAT A FENNTARTÁSI IDŐSZAK ALATT SAJÁT, VAGY MŰS ÁLTAL A PROJEKT KERETÉBEN ELKÉSZÜLT LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS ANNAK FORRÁSÁIRÓL

Támogatási szerződés száma: RRF-1.1.2-21-2022-00134

NYILATKOZAT

Alulírott  mint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata képviselőjére jogosult, polgári jogi és döntéshozói felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbi pénzügyi működési költségekkel kalkuláltunk, melyet az adott évi önkormányzati költségvetésünkkel fedezünk

| Megnevezés | Fenntartás 1. év | Fenntartás 2. év | Fenntartás 3. év | Fenntartás 4. év | Fenntartás 5. év |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Pénzügyi beruházási költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzügyi működési költség (3+4+5) | 70 598 488 | 70 598 488 | 72 598 488 | 72 598 488 | 72 698 488 |
| 3. Személyi jellegű költségek (járulékokkal) | 69 598 488 | 69 598 488 | 71 598 488 | 71 598 488 | 71 698 488 |
| 4. Javítási, karbantartási költségek | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 500 000 |

Szigetszentmiklós, 2022. 07. 04.


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

15. melléklet

**ÖNERŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA, VAGY NYILATKOZAT
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS RÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET 75. §-A SZERINT**

(NEM RELEVÁNS)

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

16. melléklet

A CSALÁDBARÁT MAGYARORSZÁG KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.-VEL ÉS A LECHNER NONPROFIT KFT.-VEL A PROJEKT TERVEZÉSÉBEN ÉS SZAKMAI KIVITELEZÉS NYOMON KÖVETÉSÉBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRE KÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00134

Végző kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
(továbbiakban: Központ)
Székhely: [REDACTED]
Adószám: [REDACTED]
Képviselő neve: [REDACTED] ügyvezető

másrészről a(z)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Székhely: [REDACTED]
Adószám: [REDACTED]
Képviselője: [REDACTED]

(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”)



az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett **Bölcsődei nevelés fejlesztése** című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozásán. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének módszertani támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet a Központ.

II. A megállapodás tárgya

A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott szakmai, módszertani támogatás biztosítása, együttműködés kialakítása az eredményes projektmegvalósítás érdekében.

III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a támogatott projekt hatályos megvalósítási időszakának végéig tartó

határozott időtartamra jön létre.

V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszútávú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. A **Központ** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- Fórumot biztosít a pályázati felhívás részleteinek megismertetésére.
- Információ nyújtása a bölcsődei ellátást szabályozó szakmai jogszabályoknak való megfeleltetésről (épület, játszóudvar, berendezési tárgyak, eszközök, bútorzat, szakmai előírások, stb.).
- Szakmai szolgáltatás ellátása (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt előkészítő tevékenységhez kapcsolódóan.
- Biztosítja a tervezési szakaszban történő helyszíni bejárást, egyedi igény esetében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a Támogatást igénylő számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetéseket kezdeményez, vállalja az ezeken való részvételt.
- Ismerteti a fő fejlesztési irányvonalakat.

V.3. A **Támogatást igénylő** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a **Központ** számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- Központ kifejezett kérésére – szükség esetén - az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és - állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m² megállapítására.

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződésszerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás

esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatálya lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

Központ részéről:

név: [REDACTED]

cím: [REDACTED]

telefonszám: [REDACTED]

e-mail cím: [REDACTED]

Támogatást igénylő részéről:

név: [REDACTED]

cím: [REDACTED]

telefonszám: [REDACTED]

e-mail cím: [REDACTED]

Támogatást igénylő részéről:

név: [REDACTED]

cím: [REDACTED]

telefonszám: [REDACTED]

e-mail cím: [REDACTED]

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiekől elhárően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni. A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek

figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadók.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt eseteket.

VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, percn kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.

VIII.5. A jelen megállapodás ³ ~~három~~ eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány a ¹ ~~Központot~~, ² ~~egy~~ eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.

VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2022. év 07. hó 07. nap



Családbarát Magyarország Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.




polgármester
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata



Szakmailag ellenőriztem:

Szakmailag ellenőriztem:







EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
Lechner Nonprofit Kft.
(továbbiakban: **LTK**)
Székhely: [REDACTED]
Adószám: [REDACTED]
Képviselő neve: [REDACTED]

másrészről a(z)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Székhelye: [REDACTED]
Adószáma: [REDACTED]
Képviselője [REDACTED]

(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

I. Előzmény

A *Szigetszentmiklós Város Önkormányzata* a *Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv* keretében meghirdetett *Bölcsődei nevelés fejlesztése* című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet az **LTK**.

II. A megállapodás tárgya

A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott konzultáció biztosítása a projekt előkészítésében, tervezésében, és támogatott projekt esetén közreműködés a projekt kivitelezésének megtervezésében, ütemezésének nyomonkövetésében egy koordinációs teamen keresztül.

III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a kivitelezés 100%-ának elkészüléig, a tervezett eszközök beszerzésének lezárulásáig, illetve a használatbavételi engedély megszerzéséig tartó határozott időtartamra jön létre.¹

V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszú távú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. Az LTK az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- A tervezési és megvalósítási szakaszban történő helyszíni bejárást vállal.
- Szakmai szolgáltatást lát el (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt megvalósításához kapcsolódóan.
- Támogatja a kivitelezéseket szakértői szinten, segíti az elkészült mintatervek adaptálását a helyi adottságokhoz.
- Működteti a felállított koordinációs csapatot (a koordinációs team építésztervezőkből, szakági tervezőkből, konyhatechnológusból, minőségellenőrből és bölcsődei szakértőből áll).
- „Okos város” megoldásokat javasol, adaptációs tanácsadást biztosít a támogatott projektek részére a települési ökoszisztéma fejlesztésének szemléletében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- A kivitelezések előrehaladásáról vezetői információs rendszert üzemeltet, ennek végrehajtása biztosítása érdekében kéri Támogatást igénylő részéről az adatszolgáltatást és az E-építési Naplóba való betekintési jogosultságot.

V.3. A Támogatást igénylő az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt az LTK számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- A kivitelezés előrehaladásáról, az alapozási munkák megkezdése után havonta, a műszaki ellenőr közreműködésével tájékoztatás nyújtása az LTK számára, amelynek keretében legalább az alábbi adatok kerülnek átadásra:
 - legalább 1-1 db, legalább 4000x3000 pixel felbontású külső és belső (amennyiben már releváns) fotó,
 - a kivitelezői szerződés tartalma és főbb adatai (szerződéses összegek, vállalt határidők),
 - amennyiben a kivitelezői szerződés módosításra kerül, úgy a módosítás ténye és tartalma.

¹ A műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről rendelkezésre áll és a használatba vételi engedélyt a projektmegvalósító benyújtotta vagy LTK-1 felhatalmazta az ÉTDR rendszerből történő letöltésre.

- Jóváhagyja, hogy bölcsődefejlesztést támogató szervezet a kivitelezés haladásának nyomon követése érdekében az érintett E-építési Naplóba betekinthessen.
- LTK kifejezett kérésére – szükség esetén – az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: kivitelezői szerződés, műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és -állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m² megállapítására.

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződészerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

LTK részéről:

név: [REDACTED]

cím: [REDACTED]

telefonszám: [REDACTED]

e-mail cím: [REDACTED]

Támogatást igénylő részéről:

név: [REDACTED]

cím: [REDACTED]

telefonszám: [REDACTED]

e-mail cím: [REDACTED]

Támogatást igénylő részéről:

név: [REDACTED]

cím: [REDACTED]

telefonszám: [REDACTED]

e-mail cím: [REDACTED]

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes

ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiekől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni. A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadóak.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket.

VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.

VIII.5. A jelen megállapodás három eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány az LTK-t, egy eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.

VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2022. év 07. hó 09. nap


Lechner Nonprofit Kft.


polgármester

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata



