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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.; 
adószáma: 15730916-2-13; pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank Nyrt 11742252-15393276-00000000; 
képviseli: Nagy János polgármester; a továbbiakban: Megrendelő), valamint a

EUROTEAM Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Wesselényi utca 20.; 
adószáma: 25361663-2-13; bankszámlaszáma: MHB Bank Nyrt 10103056-18213600-01006008; 
cégjegyzékszáma: 13-09-176922; képviseli: Hegyi Sándor ügyvezető; a továbbiakban: Vállalkozó) 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szigetszentmiklós Város Képviselö-testülete a Város 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. 
(III. 1.) önkormányzati rendeletében döntött az Akácfa körúton járdafelújítás elvégzéséről.

2. Az „Szigetszentmiklós Akácfa krt. járdafelújítás” tárgyban kivitelezésre vonatkozó beszerzési 
eljárás során beérkezett ajánlatok közül a legjobb ár-érték szerinti legkedvezőbb ajánlatot 
Vállalkozó tette, így az eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak fizikai csatolása nélkül is a fentebb 
hivatkozott beszerzési eljárás alábbi dokumentumai:

- Ajánlattételi felhívás és mellékletei

- Vállalkozó által benyújtott ajánlat

3. Megrendelő megrendelésére Vállalkozó elvállalja a Szigetszentmiklós, Akácfa krt-i járdafelújítás 
kivitelezési munkáinak (térkő járdaburkolat készítése cca. 116 m2-en, a szükséges 
szegélymegtámasztásokkal, cca. 55 m3 M22 mechanikai stabilizáció készítése, cca. 213 m2 
zúzottkő bevonatú parkolósáv készítése) elvégzését a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció és 
Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés alapján. Az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja értelmében a kivitelezési 
dokumentációt Megrendelő szolgáltatja.

4. Megrendelő kötelezettséget vállal a megrendelés szerint elkészített kivitelezési munkák átvételére 
és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő vállalkozói díj megfizetésére.

5. Megrendelő a munkaterületet - munkavégzésre alkalmas állapotban - a szerződés hatályba 
lépésétől számított 10 munkanapon belül adja át. A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél 
által történő aláírásának napján lép hatályba.

6. Megrendelő szavatolja, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre vonatkozóan harmadik 
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozná.

7. Az építés ideje alatt mindvégig Vállalkozó feladata azon hatósági előírások betartása, amelyek az 
építési munkavégzéshez kapcsolódnak.

8. Felek megállapodnak abban, hogy az építési munkák végzését - Vállalkozó akadályoztatása nélkül 
- Megrendelő bármikor ellenőrizheti.

9. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát a munkaterület 
átadásától számított 20 (húsz) napon belül szerződésszerűen elvégzi és a Megrendelő számára a 
kivitelezési munkák elvégzését követően visszaadja a területet, hibás teljesítés esetén a hiba 
tudomásra jutásától számított 3 (három) munkanapon belül megkezdi a hibák kijavítását. 

1



Szigetszentmiklós Város Önkormányzata - EUROTEAM Építőipari és Szolgáltató Kft.

Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítés határidejébe a műszaki átadás-átvétel időtartama 
nem számít bele. A Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő a készre jelentés kézhezvételét 
követő 10 napon belüli időpontra tűzi ki az átadás-átvételi eljárás megkezdését. Az átadás-átvételi 
eljárás maximális időtartama 30 nap.

10. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a szerződés tárgyát képező műszaki építési-kivitelezési 
munkát szerződésszerűen, teljeskörüen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának 
megfelelően elkészíteni. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

11. A pótmunkák elvégzésére csak írásban rögzített szerződésmódosítás alapján kerülhet sor. 
Megrendelő az eredeti szerződés írásbeli módosításával adhat a kivitelezés módosítására 
megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden következményéről a szerződésmódosítás 
rendelkezik. Többletmunka felmerülése esetén Vállalkozó további díjazásra nem tarthat igényt.

12. A kivitelezéshez szükséges anyagokat és eszközöket Vállalkozó szerzi be. Amennyiben azok 
időben történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be - Megrendelő előzetes értesítése mellett - 
helyettük Vállalkozó más anyagokat és eszközöket is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, 
az áruk pedig nem magasabb az eredetileg kikötöttnél. Tartós anyag- vagy eszközhiány felmerülése 
esetén a szerződésben foglalt határidő nyugszik azok beszerzéséig, feltéve, hogy Vállalkozó 
minden tőle elvárhatót megtett a hiány pótlására.

13. A kivitelezés teljes ideje alatti művezetésről Vállalkozó gondoskodik.

14. Vállalkozót a meghatározott feladatok teljesítéséért a beszerzési eljárásban benyújtott árajánlata 
szerinti nettó 5.777.142,-Ft+ÁFA (nettó ötmillió-hétszázhetvenhétezer-száznegyvenkettő forint 
plusz általános forgalmi adó), azaz bruttó 7.336.970,- Ft (bruttó hétmillió- 
háromszázharminchatezer-kilencszázhetven forint) vállalkozói díj illeti meg. Felek rögzítik, hogy 
az általános forgalmi adó kulcsának esetleges emelkedése Megrendelő által fizetendő bruttó 
vállalkozói díj összegét nem érinti. Vállalkozó ilyen esetben a feltüntetett bruttó vállalkozói díjról 
köteles a számlát kiállítani azzal, hogy Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a számla a mindenkori 
ÁFA szabályoknak megfelelő ÁFA tartalmat tartalmazza. Az általános forgalmi adó kulcsának 
esetleges csökkenése esetén fentiek nem irányadók. Megrendelő előleget nem biztosít. Felek 
rögzítik, hogy a fent megjelölt vállalkozási díj magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben 
Vállalkozó oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget - ideértve a teljesítés során felhasznált 
eszközök és anyagok költségeit is. Vállalkozó a vállalkozási díjon felüli további díjazásra vagy 
költségtérítésre nem tarthat igényt jelen vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása 
kapcsán. A vállalkozási díj magában foglalja a felhasználásra és beépítésre kerülő anyagok és 
eszközök szerződés teljesítése alatti esetleges árváltozásából adódó kockázatokat is!

15. Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Konn. rendelet 3. § 
(2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben 
meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

16. Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő által 
igazoltan, a szerződés szerinti összegben nyújtható be. A végszámla kiállítására Vállalkozó a teljes 
műszaki tartalom leigazolt teljesítését, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően 
jogosult. A vállalkozói díj a Megrendelő által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű, hiba- és 
hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla Megrendelő 
általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § 
(l)-(2) bekezdéseiben, foglaltak szerint, Vállalkozó által a szerződésben megjelölt számlaszámra.

Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

Vállalkozó Megrendelő kérésére köteles elvégezni az esetlegesen felmerülő, a kivitelezéshez 
kapcsolódó, el nem végzett feladatokat felmerülő hiányosság esetén. Megrendelő a 
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teljesítésigazolás kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla benyújtását követően köteles csak 
az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére.

17. Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontjának a joghatályos átadás-átvétel napja tekintendő.

18. A számla igazolása Megrendelő hatályos Gazdálkodási Szabályzata alapján történik.

19. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

20. A szerződés megszűnik a Vállalkozói feladatok szerződésszerű, maradéktalan ellátásával (a 
kivitelezési munka elvégzése, terület visszaadás) valamint a vállalkozói díj kiegyenlítésével, 
megszűnhet azonnali hatályú felmondással, elállással vagy közös megegyezéssel. Felek a rendes 
felmondás lehetőségét kizárják.

21. A szerződéstől Megrendelő Vállalkozó kártalanítása nélkül jogosult elállni, vagy a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha

a) Vállalkozó saját érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg a teljesítést 15 (tizenöt) napon 
belül,

b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó csak olyan számottevő 
késéssel tud teljesíteni, hogy az emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében,

c) a teljesítés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból 30 (harminc) napot meghaladóan 
szünetel,

d) Vállalkozó a végteljesítési határidővel 20 (húsz) napot meghaladó késedelembe esik,
e) Vállalkozó a szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidővel 20 (húsz) napot 

meghaladó késedelembe esik és emiatt a szerződés teljesítése Megrendelőnek a továbbiakban 
nem érdeke,

f) Vállalkozó hibás teljesítés esetén a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon 
belül nem kezdi el, a kijavítást ok nélkül abbahagyja, vagy a Felek által megállapított 
határidőn belül nem fejezi be.

g) Vállalkozó valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy bejelentési, elszámolási kötelezettségét 
elmulasztja vagy nem tesz eleget ellenőrzési kötelezettségének vagy Megrendelő ellenőrzési 
tevékenységét akadályozza, és ennek súlyos következménye miatt a szerződés teljesítése 
Megrendelőnek a továbbiakban nem érdeke,

h) Vállalkozó bármely okból nem képes a szerződés teljesítésére,
i) Vállalkozóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás alá kerül, 

vagy hivatalból törlés alá kerül, vagy adószámát felfüggesztik,
j) Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi;
k) Vállalkozó megszegi a közreműködő bevonására vonatkozó vagy a rendezett munkaügyi 

kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségét,
1) Vállalkozó az átláthatósági nyilatkozatát visszavonja, vagy megszűnik átlátható szervezetnek 

lenni,

Megrendelő fentiek szerinti elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén a szerződésszegésre 
vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet és jogosulttá válik a vonatkozó kötbér(ek)re.

22. Vállalkozó az elkészült munkákat a megjelölt teljesítési határidőben, előzetes értesítés után átadás­
átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek. Az erről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni a 
teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a jótállási igényeket.

23. A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és 
hozzájárulásokat Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi 
díjak Vállalkozót terhelik.

24. Vállalkozó a fentiekben felsoroltak szerint, jó gazda gondosságával köteles feladatát ellátni, a 
feladatot kifogástalanul és hiánytalanul elvégeztetni, Megrendelőt szükség esetén tájékoztatni a 
munkavégzés során felmerülő akadályoztató eseményekről, az előrehaladás állásáról. Vállalkozó 
szavatol továbbá azért, hogy az elvégzett feladat a vonatkozó jogszabályoknak, munkavédelmi 
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előírásoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, a szerződés céljának betöltésére minőségében és 
mennyiségében alkalmas.

25. Felek a kapcsolattartásról a következőkben állapodnak meg:

Kapcsolattartó Megrendelő részéről: Út- és Közműépítési Iroda munkatársai

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről: ügyvezető

Vállalkozó részéről Felelős műszaki vezető, valamint a Vállalkozó részéről a beszerzési eljárás 
során bemutatott a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő szakember:

Név: Bartek István
Nyilvántartási száma: 13-54165

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésében Vállalkozó részéről a beszerzési 
eljárásban ajánlatában megnevezett, fent megjelölt szakember köteles részt venni a szerződés teljes 
időtartama alatt.

26. Felek részéről a kapcsolattartón keresztül zajlik a felek egymás közötti, kölcsönös informálása, 
Megrendelő birtokában lévő adatok és információk rendelkezésre bocsátása. Felek - a szerződés 
létezését és fennállását érintő kérdések kivételével - a kapcsolattartás megfelelő formájának 
tekintik az e-mailben történő kommunikációt is.

27. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott 
információkat üzleti titokként kezeli, azt harmadik személynek a Megbízó hozzájárulása nélkül 
tovább nem adja.

28. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan törvényes 
dokumentummal, jogosultsággal, szakmai feltétellel, ami jelen szerződésben foglalt feladatok 
végrehajtásához szükséges.

29. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan 
okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett (ide értve 
különösen a szerződésben és az egyéb, kapcsolódó jogszabályokban meghatározott határidőket). A 
késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a 
szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a, de legfeljebb a 
szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. 20 napos 
késedelem elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatály rendkívüli felmondással 
felmondani vagy elállni és meghiúsulási kötbért követelni. A késedelmi kötbér megfizetése a 
késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

30. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul, a Vállalkozó 
a szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Megrendelő - érdekmúlás bizonyítása nélkül - a szerződéstől 
elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Vállalkozó a 
munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért 
Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187.
§ (1) bekezdés) A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető 
Vállalkozóval szemben. A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét 
nem korlátozza. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

31. Vállalkozó köteles valamennyi kötelezettségének maradéktalan, hibátlan és határidőben történő 
teljesítéséért a nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot a 
kivitelezési munkák időtartamára (beleértve a műszaki átadás-átvétel időtartamát is), a Szerződés 
hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási időszak 
lejártát követő 30 banki napig terjedő időtartamra vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának 
megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújtani az alábbiakban meghatározottak szerint:
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Megrendelő rögzíti, hogy a teljesítésként a sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárását érti.

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Teljesítési Biztosítékot 
a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint 
teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő 
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel.

A Teljesítési Biztosíték (bankgarancia, banki kezességvállalás és biztosítási szerződés esetén) 
megfelelő, ha

- a nettó (tartalékkeret nélküli) Vállalkozói Díj 5 % -ra szól,

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

- a Megrendelő által elfogadható pénzügyi intézmény/biztosító részéről kerül kiállításra

- az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,

- futamideje (érvényessége) a végszámla kibocsátását követően 30 (harminc) banki nap.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, illetve a biztosítótársaság kötelezvényének 
tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli 
felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat vizsgálata és/vagy bírósági döntés nélkül, a 
bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 
Megrendelő nem fogad el olyan Teljesítési Biztosítékot, amelyben a biztosítékot nyújtó szervezet 
(bank, biztosító) a Megrendelő korlátozás nélküli lehívásának jogát korlátozza és bármilyen 
előfeltételhez köti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Teljesítési Biztosítékot a 
tényleges teljesítési határidőig meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Vállalkozó a szavatossági/jótállási kötelezettségek keletkezésének időpontjában a Megrendelő 
szavatossági és jótállási igényeinek biztosítására Jóteljesítési Biztosítékokat köteles átadni a 
Megrendelő részére és javára. A jólteljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint teljesíthető 
óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
- kötelezvénnyel.

A Jóteljesítési Biztosíték (bankgarancia, banki kezesség és biztosítási szerződés esetén) akkor 
megfelelő, ha

- a nettó (tartalékkeret nélküli) Vállalkozói Díj 5 %-ára vonatkozik,

- a Megrendelő által elfogadható pénzügyi intézmény/biztosító részéről kerül kiállításra,

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

- az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető

- futamideje (érvényessége) jelen Szerződés szerinti jótállási idő leteltét követő 30 (harminc) 
banki nap.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, kezességvállalásnak illetve a biztosító 
kötelezvényének tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő 
első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat vizsgálata és/vagy bírósági 
döntés nélkül azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata 
nélkül, a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján.

A Vállalkozó a Teljesítési és a Jóteljesítési Biztosítékot teljesítheti az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (óvadék nyújtásával). Amennyiben a 
Vállalkozó a Teljesítési, Jóteljesítési Biztosítékot óvadék formájában nyújtja, köteles a Teljesítési, 
Jóteljesítési Biztosíték mértékének megfelelő összeget a Megrendelő által megjelölt fizetési 
számlára átutalni. Az óvadékot határidőben nyújtottnak kell tekinteni akkor, ha a Teljesítési, 
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Jóteljesítési Biztosíték szolgáltatására előírt határidőben az óvadék teljes összege a Megrendelő 
fizetési számláján jóváírásra kerül. A Megrendelő az óvadék összegét elkülönítetten kezeli, abból a 
Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén, illetve szavatossági, jótállási kötelezettségeinek 
nem megfelelő teljesítése esetén igényét közvetlenül kielégítheti, illetve érvényesítheti az esetleges 
kötbérigényét.

A Teljesítési, Jóteljesítési Biztosíték érvényességi idejének lejártakor a Megrendelő az óvadék 
összegét vagy annak maradványát haladéktalanul visszautalja a Vállalkozó bankszámlájára.

32. A Megrendelő hibájából történő rendkívüli felmondás esetén Vállalkozó arányos díjazásra 
jogosult.

33. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. Vállalkozó a 
helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, az építés környékét 
rendezett állapotban adja át.

34. Vállalkozó az építési beruházásra 60 hónap időtartamú jótállást vállal. Amennyiben a jótállás 
tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt 
határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell 
alkalmazni. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a napja.

35. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 10 
napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási 
igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - 
megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől 
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

36. Üzemeltetést gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli intézkedést kér 
Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem 
intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni. Ha a jótállási 
időtartamon belül észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem 
teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval 
elvégeztetni. A javítás (pótlás) költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja.

37. Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult, ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga 
végezte volna el.

38. Vállalkozó a teljesítés során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel 
rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a 
rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó követelményeknek.

39. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül és 
erről nyilatkozatot tesz, mely a szerződés I. számú mellékletét képezi. Vállalkozó köteles a 
264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel módosított Ávr. 50. § (la) bekezdése alapján a - 
szerződéses teljesítése során - az átláthatósági minőségében történt esetleges változás esetén a 
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Megrendelő jogosult 
a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

40. Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a kivitelezési munka tárgyára 
vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni és a vállalkozási szerződés 
időtartama alatt végig fenntartani. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és 
Megrendelőnek azonnali hatályú felmondására vagy elállására ad lehetőséget. A Vállalkozó 
felelősségbiztosítási kötvényét a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

41. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, 
illetve felhasználására kizárólag a jelen szerződés teljesítés érdekében szükséges mértékig és ideig 
jogosult. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése 
során mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jár el és 
szükség szerint beszerzi, illetve bemutatja Megrendelő részére a személyes adatok kezelésének 
esetleges jogsérelmét kizáró nyilatkozatokat, dokumentumokat.

42. Vállalkozó hozzájárulását adja Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
Átláthatósági Szabályzatáról szóló 21/2022. (XII. 1.) számú Önkormányzati rendelete alapján a 
közérdekű adatok közzétételéhez és tudomásul veszi, hogy ennek keretében jelen szerződés az 
önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

43. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással 
tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. Amennyiben a 
tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás 
szabályai szerint bírósági úton érvényesítik. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó 
választott bírósági eljárás igénybevételének lehetőségét kizárják.

44. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadók.

45. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány Megrendelőt, 2 
példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják.

Mellékletek:

I. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

II. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata

III. számú melléklet: Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsájtásának igazolása

Kelt.: Szigetszentmiklós, 2023. június.....

------------------------------------------------— '------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megrendelő Vállalkozó
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata EUROTEAM Építőipari és Szolgáltató Kft.

Nagy János • Hegyi Sándor
polgármester ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem: ., Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. június ... Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. június .2.4

dr. Ragó Ferenc L Jobbágy Csilla
jogász pénzügyi osztályvezető
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1. számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott Hegyi Sándor, mint az Euroteam Kft (székhely:2310. Szigetszentmiklós, Wesselényi 

u.20 adószám:25361663-2-13) képviselője büntetőjogi felelőségem tudatában - az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése szerint - nyilatkozom, hogy az általam képviselt fenti 

szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ában leírtak szerinti 

átlátható szervezetnek minősül.

A nemzeti vagy onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az 
általam képviselt szervezet*:

1 ./ törvény erejénél fogva átlátható szervezet (állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyházi jogi személy, olyan gazdálkodó 
szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, 
külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság.

2 ./ olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető,

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek 
fennállnak.

3./ olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

- vezető tisztségviselői megismerhetők,
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- a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

- székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

*a megfelelő pont aláhúzandó!

Tudomásul veszem, hogy Kötelezettségvállaló (Szigetszentmiklós Város Önkormányzata) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdés értelmében nem köthet 
érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést 
olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet 
nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti átlátható szervezetnek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak 
megfelel, és az általam tett nyilatkozatban esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul 
értesítem Kötelezettségvállalót.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a 
Kötelezettségvállaló az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt, Szigetszentmiklós, 2023. június 12.

Hegyi Sándor 
EUROTEAM KFT
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Biztosítási fedezetet igazoló dokumentum
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Kötvény száma: 64996
Szerz.szám: 113226

AEGON Magyarország Zrt. 
Vállalati Vagyon Üzletág 
1091 Budapest Üllői út 1.

Ez a kötvény az alábbi szerződéseket tartalmazza:
113226 Építési és szerelési biztosítás II

Számla száma: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00312663-00100006
Adószáma: 10389395-4-44
A biztosítás mentes az ÁFA alól.

BIZTOSÍTOTT
Név / Cég neve: EUROTEAM KFT.
Cím : 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS WESSELÉNYI UTCA 20.

Levelezés cím: 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS WESSELÉNYI UTCA 20.

Az igénybevett biztosítási módozatok megnevezése:

1. CAR Építési és szerelési biztosítás

Biztosítási összeg Éves díj Önrész (Ft)
(ezer Ft) (Ft) (káreseményenként)

275,000 357,500 200,000

2. Felelősség dologi

3. Felelősség személyi
20,000 /kár

0 10 %, de min. 100,000

0 nincs

Összesen:

Fizetendő díj:
357,500

357,492

Szerződés kezdete:

Szerződés tartama:
Évforduló:

Utolsó módosítás dátuma:

Díjfizetés gyakorisága:

2015.01.01 
Határozatlan

01.01 

2022.01.01 

negyedéves

Ez a szerződés záradékokat is tartalmaz, melyek a kötvény mellékletét képezik.

Záradékok:

Biztosítottak:
A Szerződő és a biztosítás tárgyát képező építési teljesítés körében megjelenő valamennyi Vállalkozó és a Beruházó

Biztosított vagyontárgyak:
Az Építés- és Szerelés Biztosítás (CAR) II. szabályzati feltételek alapján, a Vállalkozók építési és szerelési teljesítése és munkája, beleértve 
az összes szerkezeti elemet, építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését.

Jellemző tevékenység: Épületek komplett kivitelezése, felújítási, rekonstrukciós munkák

1 . fejezet: Dologi károk fedezete
Éves építési teljesítés értéke: 265.000 eFt
A 119. sz. záradék kártérítési limitje: 5.000 eFt
Többletköltségek: 5.000 eFt
összesen: 275.000 eFt - mely egyben a díjalap is
A biztosítási összegek ÁFÁ-t nem tartalmaznak!
Önrészesedés:
- általánosan: 200.000 Ft káresemény
- árvíz, földrengés, vihar és felhőszakadás esetén: 300.000 Ft/káresemény

002. Keresztfelelősség
Kártérítési limit: II. fejezet szerint
Önrészesedés: 11. fejezet szerint

004. A biztosítási időszak kiterjesztése
szavatossági időszak: az átadástól számított 24 hónap
kártérítés limit: 5.000 eFt káresemény/ 
önrészesedés: 1. Fejezet szerint

005. Az építési és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltétel 
ütemtől való eltérés maximális mértéke: 4 hét
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102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei 
önrészesedés:
a) a helyszínrajzon vagy közműtérképen pontosan feltüntetett vezetékek és 
berendezések esetében a kár: 20 %-a, de minimum a II. Fejezel alap-önrészesedése
b) a helyszínrajzon vagy közműtérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 25 %-a, de 
minimum a II. Fejezet alap-önrészesedése
c) optikai kábelek esetében a kár: 25 %-a, de minimum 500.000,- Ft

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek

112. Tűzvédelemre vonatkozó külön feltételek
tárolóhelyenként tárolható tűzveszélyes anyagok értéke
maximum: 5.000 eFt

114. Sorozatkárok külön feltételei
Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, 
kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával a biztosításra az alábbiak is érvényesek.
Ha a kár hibás tervezésből (feltéve, hogy a záradéki kiterjesztés hatályban van), hibás anyaga felhasználásából vagy hibás kivitelezésből 
ugyanarra az okra visszavezethetően ered, akkor az építményben, azonos típusú gépekben, berendezésekben keletkezett károkat, az alábbi 
mértékben téríti meg a biztosító:
a) az első két kár 100 %-át,
b) a harmadik kár 80 %-át,
c) a negyedik 60%-át,
d) az ötödik kár 50%-át
Az ezt követő károkat a biztosító nem téríti meg.

A kártérítés összege minden esetben csökken az önrészesedéssel.

119. A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete (vibráció, alátámasztások 
gyengítése, eltávolítása
Kártérítési limit: 5.000 eFt/káresemény
önrészesedés: a kár 10 %-a, de minimum 250.000,- Ft.
A Szerződő a munka bejelentésekor a biztosítónak egyúttal bejelenteni köteles a jelen záradékkal fedezetbe vonni kívánt vagyontárgyak 
listáját. Ennek hiányában a biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be.
A keletkezett károk rendezésének előfeltétele, hogy a Szerződő a munkák megkezdése előtt jegyzőkönyvben rögzítse a jelen záradékkal 
fedezett vagyontárgyak állapotát és e dokumentumokat a kárrendezési eljárás megkezdésekor a biztosítónak átadja. Ennek hiányában a 
biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be.
Külön záradék az épület felújítási és korszerűsítési munkákhoz
A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az 
esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a 
felelősségi kárigényeket, amelyek az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az 
esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a 
felelősségi kárigényeket, amelyek a tárgyi beruházás kapcsán por-, azbeszt, egyéb építési hulladék, törmelék, ill. bármilyen 
levegőszennyezéssel összefüggésbe hozhatóan keletkeztek.

A CAR dologi károk fedezeti körében a betöréses lopás, rablás is biztosítási esemény.
A Biztosító csak abban az esetben téríti meg a kárt, ha az eltulajdonítható vagyontárgyak a minimális mechanikai védelem előírásainak 
megfelelő helyiségben voltak elhelyezve.
Kártérítés felső határa: 500.000,- Ft'káresemény
A szabadban tárolt értékekre a betöréses lopás fedezet nem vonatkozik.
Ártéren belüli, árvízzel, magas vízállással kapcsolatos károkra, bontási tevékenységre, foghíjbeépítésekre a biztosítási fedezet nem terjed 
ki.

A jelen keretszerződés alapján a Szerződő az egyes biztosítani kívánt építés-szerelési munkákat a biztosítóhoz írásban bejelenteni köteles.
Csak olyan projekt kerülhet biztosítási fedezetbe a keretszerződés alapján:
a) melyre vonatkozóan a munkálatok megkezdése előtt írásbeli vállalkozói szerződés jött létre,
b) amelynek kivitelezése a keretszerződés hatálya alatt kezdődik,
c) amelynek kivitelezési ideje a 24 hónapot nem haladja meg,
d) amely Magyarország területén zajlik,
e) melynek jellege nem tér el jelentősen a keretszerződésben rögzített jellemző tevékenységtől,
f) mely megfelel a keretszerződés alább részletezett feltételeinek
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A jelen keretszerződésben azok az építés-szerelési munkák biztosíthatóak, melyben a Szerződő
- fővállalkozó, generálkivitelező,
- építési konzorcium tagja,
- alvállalkozó
és amelynek ÁFA nélküli értéke (biztosítási összege) nem haladja meg a(z) 100 millió Ft-ot.

Nem teljed ki a keretszerződés fedezete az alábbi munkákra illetve létesítményekre:
- foghíjbeépítés,
- hídépítés,
- alagút vagy tárnaépítés,
- duzzasztógátak, víztározók építése,
- talajszint alatti szintek száma több mint 2,
- ahol a technológiai szerelések aránya meghaladja a 30 %-ot,
- ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30 %-ot,
- olaj- és petrolkémiai kockázatok,
- hidak, fuggöhidak építése,
- aluljáró- és útépítés,
- támfal- és gátépítés.
- elosztó- és távvezeték építés,
- szélerőművek és gázmotoros erőművek építése, illetve az ezeken végzett beruházások,
- repülőtéren végzett munkák.
A(z) 60 millió Ft alatti énékű munkákat a Szerződő a munka megkezdését követő negyedév 15. napjáig jelenti a biztosítónak (április 15- 
ig, július 15-ig, október 15-ig illetve január 15-ig kell bejelenteni az előző negyedévben megkezdett építés-szerelési munkákat). A 
bejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a munka megnevezése,
- a munka helyszínének megnevezése,
- a munka kezdetének és tervezett befejezésének időpontja,
- a munka értéke (biztosítási összege),
-a Megbízó (Beruházó) megnevezése.
Amennyiben a káresemény a munka megkezdését követő negyedév 15. napja (a bejelentés előírt határideje) előtt következik be, a biztosító 
a vállalkozási szerződés meglétét és a keretszerződésbe való befogadás előírt feltételeinek teljesülését vizsgálja a fedezettség eldöntése 
céljából. Arra a negyedéves bejelentésre kötelezett munkára nem terjed ki a keretszerződés fedezete, amelynek a bejelentését a Szerződő az 
előírt határidőre elmulasztotta.

A(z) 60 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű munkákat a Szerződő a munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal bejelenteni köteles 
a biztosítóhoz, a kitöltött egyedi C.A.R. adatközlő csatolásával.

A(z) 60 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű munkák esetében a biztosító, amennyiben az adott projekt kockázatának elbírálásához 
szükségesnek ítéli, a fentieken túlmenően további adatok, dokumentumok átadását kérheti (pl. rajzok, ütemtervek, statisztikai számítások, 
engedélyezési dokumentumok, szak vélemények stb.).

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkákra vonatkozó fedezet kiadását 
megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van.
Az egyes munkákra vonatkozó fedezet időbeni hatálya:
A fedezet kezdete:
- az egyedi bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében: 
a bejelentett kockázatviselési kezdet, de legkorábban az ilyen bejelentésnek a Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 000 órája
- a negyedéves bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében: 
a bejelentett kockázatviselési kezdet
A fedezet vége: az adott építési teljesítés illetve részteljesítés átadás-átvételének (a végső illetve egy következő munkafázis részére történő 
átadás egyaránt) időpontja, de legkésőbb a munkálatok befejezésének bejelentett időpontja

Az egyes munkák esetében a kockázatviselés helye a bejelentésben megjelölt építési helyszín.

Az egyes fedezetbe vett munkákra a biztositó külön kötvényt nem állít ki.
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A felek a keretszerződésben biztosítási évre vonatkozó kártérítési limitet is meghatározhatnak valamely kockázatra, kockázatok 
csoportjára és/vagy valamely záradéki fedezetre. Az ilyen éves limit nem projektenként, hanem a keretszerződésben az adott évben 
fedezetben lévő munkák mindegyikére, összevontan érvényes. Az ilyen limitált fedezetekre az adott évben kifizetett kártérítési összeggel a 
biztosítási összeg (éves kártérítési limit) automatikusan csökken. A biztosítási összeg (éves kártérítési limit) kiegészítéséről 
(fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a Szerződő kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.

A Szerződő a tervezett éves építési teljesítés értéke és az I. fejezetnél meghatározott további biztosítási összegek alapján előzetes éves díjat 
fizet. A végleges éves díjat a felek a ténylegesen fedezetbe vett munkák értékének ismeretében, a tárgyévet követő január 30-ig elvégzendő 
elszámolás keretében határozzák meg. Az elszámolási különbözetről a biztosító számlát állít ki, melyet a Szerződő köteles az azon szereplő 
határidőig megfizetni.

Az előzetes éves díj egyben minimális díj is, mely a biztosítót az elszámolás eredményétől függetlenül megilleti.

Amennyiben a keretszerződés alapján fedezetbe vont munkák kumulált biztosítási összege eléri vagy meghaladja a szerződésben vállalt 
éves építési teljesítés 150 %-át, úgy lehetőség van egy a jelenlegi szerződéssel azonos kondíciókkal rendelkező keretszerződés 
megkötésére.
Amennyiben a keretszerződés a díjfizetés elmulasztása miatt szűnik meg, az egyes építés-szerelési munkákra vonatkozó biztosítási fedezet 
a következők szerint lesz érvényes:
- az előzetes díj meg nem fizetése esetén az adott évben megkezdett munkákra vonatkozó fedezet a kivitelezési időszak olyan időbeni 
részére terjed ki, ahogy az adott évre befizetett díj a teljes évre vonatkozó előzetes díjhoz aránylik,
- az elszámolási különbözet meg nem fizetése esetén az adott évben megkezdett munkákra vonatkozó fedezet a kivitelezési időszak olyan 
időbeni részére teljed ki, ahogy az adott évre befizetett díj a teljes évre vonatkozó végleges díjhoz aránylik.

Az előzetes tájékoztatóban megadott kártérítési limitek, önrészek változtathatók, a kockázati körök szélesíthetők vagy szűkíthetők. A 
fentiek tájékoztató jellegűek, a biztosítási adatok változása, pontosítása a fentiektől eltérést eredményezhet.
A jelen tájékoztató szerződéskötési kényszert egyik félre sem ró, az abban foglaltak 30 napig érvényesek.
A szerződésben és a szabályzatban nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.
A felek megállapodnak abban, hogy a 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 149/a. hrsz.: 052/3. cím alatti meglévő bölcsődei intézmény 
bővítési munkái esetében a II. fejezet (felelősségbiztosítás) kártérítési limitjét megemelik a következők szerint:
30.000 eFt'káresemény
90.000 eFt/év.

A biztosítási szerződésekre vonatkozó törvénymódosítás kapcsán az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2010. április 1-jétöl 
élet- és nem életbiztosítási termékeinek feltételeit az alábbiak szerint módosítja:

A biztosítási esemény bekövetkezésének, a szerződésben (szabályzatban, feltételekben) megjelölt károk és költségek igazolására felsorolt 
okiratokon kívül a biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékességét egyéb okirat benyújtásától függővé nem teheti, továbbá nem 

követelheti, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges, a biztosítási szolgáltatás teljesítésének 
esedékességét a bejelentett káresemény tekintetében indult büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséhez nem kötheti.

A biztosítottnak minden esetben joga van azonban olyan további bizonyítékok felmutatására, amelyeket - a bizonyítás általános szabályai 
szerint - követelésének érvényesítéséhez szükségesnek lát.

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a 
módozati szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt kárait.

A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.
A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak 

Üzletági adminisztráció telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu 
Kárbejelentés: AEGON Magyarország Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda 

1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: +36-1-477-4808/1 Fax: +36-1-476-5656 E-mail: vagyonkangaegon.hu

A vonatkozó biztosítási szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek 1-1 példányát a Biztosított átvette.

Kelt: Budapest, 2022.08.18

Zatykó Péter Iván
Elnök-Vezérigazgató

Szombat Tamás
Ügyfélkapcsolati és Termékfejlesztési, Nem­

életbiztosítási Vezérigazgató-helyettes

AEGON Magyarország 
Általános Biztosító Zrt.
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Tranzakció jóváhagyás

Köszönjük, megbízását az OTP Bank befogadta és 
feldolgozta.

Indító számlaszám 11742252-20060336

Tranzakció azonosító 23624332932

Rögzítés dátuma 2023.06.22.

Tranzakció állapota Végrehajtva

Tranzakció megnevezése Belföldi forint átutalás

Ellenoldali számlaszám 11742252-15393276

Összeg 288.857

Közlemény Teljesítési biztosítékAkácfa krt 
járdafelújítás

Kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós 
V.Önkormányzat
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