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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Szigetszentmiklés Varos Onkormanyzata (székhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Kossuth Lajos u. 2.;
képviseli: Nagy Janos polgarmester; adoszam: 15730916-2-13; pénzforgalmi szamlaszam: OTP Bank Nyrt.
11742252-15393276-00000000; a tovabbiakban: Megrendeld), valamint az

M.K. UNIT Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Szalma utca 10.; képviseli: Murvai Laszlo Zsolt
tgyvezeto; adoszam: 13128694-2-13; bankszamlaszam: MKB Bank Nyrt. 11742252-25553055-00000000;
cégjegyzékszam: 13-09-096326; a tovabbiakban: Villalkozé)

egyiittesen: Felek — kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. Szigetszentmiklos Varos Onkormanyzatianak Képvisel6-testilete a 95/2023. (IV. 27.) szama
Onkorman}zatl Hatarozataban ugy dontétt, hogy megvalosittatja a Szigetszentmiklosi Napraforgo
Ovoda (Szigetszentmiklos, Kossuth Lajos u. 4.) IV. ,Stni” csoportszobajanak teljes betonaljzat
cseréjét hoszigeteléssel és PVC burkolat kialakitasaval. A feladatok megvalositasa érdekében
felhatalmazta a Polgarmestert a 2023. évi intézmény-felgjitasi munkak vonatkozasaban a sziikséges
beszerzési/kozbeszerzési eljirasok lefolytatasira, a sziikséges intézkedések megtételére, valamint a
szitkséges dokumentumok, megallapodasok, nyilatkozatok, szerzédések és azok esetleges
moédositasanak alairasara.

Megrendel6 a fentiekben foglalt kivitelezési munka elvégzésére vonatkozoan nyilt beszerzési eljarast
folytatott le, melyben Villalkozé nyujtotta be a legkedvezdbb ajanlatot, ami alapjan Felek jelen
vallalkozasi szerz6dést kotik meg.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolisa nélkul is a Villalkozo
arajanlata, valamint a beszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa és annak mellékletei.

[S8]

Megrendelé megrendelésére Villalkozé elvallalja a ,,2023. évi intézmény-feldjitasi munkalatok™ c.
beruhdzas keretében a Szigetszentmiklési Napraforgd Ovoda (Szigetszentmiklés, Kossuth Lajos u.
4., 36 hrsz.) intézményben a IV. ,,Siini” csoportszoba teljes betonaljzat cseréjéhez (hészigeteléssel és
PVC burkolattal) kapcsolodo kivitelezési munkainak teljeskora ellatasat az alabbiakban foglaltak
szerint:

A kivitelezési munka soran a meglévé rétegrendet el kell bontani, és energetikai szempontbdl
kedvez6bb rétegrenddel kell megvalositani az 0j padloszerkezetet, melyre ragasztott PVC burkolat
kertil labazati szegély kialakitasaval. Az épitési-bontasi hulladékok gyijtése és elszallitasa, tovabba a
munkateriilet pormentesen és tisztan torténd atadasa Vallalkozé feladata.

Megrendel6 tajékoztatja Villalkozot, hogy az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellenrzésekrol, valamint az épitéstigyi hatosagi szolgaltatasokrol szolé 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 1. melléklete alapjan az épitmény atalakitasa, felgjitasa, korszerGsitése, homlokzatanak
megvaltoztatisa nem épitési engedély koteles.

3. Megrendel6 kotelezettséget vallal a jelen szerzédés szerint elkésziilt kivitelezési munkak atvételére és
a szerz6dés rendelkezéseinek megfelel6 vallalkozoi dij megfizetésére.

4. Megrendel6 az épitési munkateriiletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerz6dés hatalyba
lépésétol szamitott 5 napon belill adja at. A vallalkozasi szerz6dés annak valamennyi fél iltal t6rténd
alairasanak napjan lép hatalyba.

5: Villalkoz6 vallalja, hogy a jelen szerzédés targyat képezé kivitelezési munkakat az épitési
munkateriilet atadasat kovetoen haladéktalanul megkezdi és az 6voda nyari zarva tartasa alatt 2023.
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jalius 19-ig befejezi. A miszaki atadas-atvétel eljaras idGtartama nem szamit bele a teljesités
hataridébe. Megrendelé elSteljesitést elfogad.

Megrendel6 szavatolja, hogy Villalkozonak dtadott épitési munkateriiletre vonatkozéan harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az épitési munkak kivitelezését akadalyozna.

Az épitési munkateriilet elzarasardl, védelmérdl, 6rzésérdl, valamint a biztonsagos gyalogosforgalom
biztositasarol és fenntartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni, és az épitési tevékenység ideje alatt
mindvégig Vallalkoz6 feladata azon hatosagi- és egyéb elGirasok betartisa, amelyek az épitési
munkavégzéshez kapcsolodnak.

Felek megallapodnak abban, hogy az kivitelezési munka végzését — Vallalkozo akadalyoztatasa nélkiil
— Megrendel6 barmikor ellendrizheti.

Villalkoz6 kotelezettsége és felelGssége a szerzodés targyat képezé kivitelezési munkat
szerzOdésszerten, teljeskoriien, miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
magyar el6irasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelGen
elkésziteni. A felhasznalt, beépitett anyagok csak els6 osztalya minéségiliek lehetnek.

A potmunkak elvégzésére csak irasban rogzitett szerz6désmodositas alapjan kerilhet sor. Megrendelé
az eredeti szerz6dés irasbeli modositasaval adhat a kivitelezés modositasara megrendelést azzal, hogy
ez esetben ennek minden kovetkezményérdl a szerzédésmodositas rendelkezik. T6bbletmunka
felmeriilése esetén Villalkozo6 tovabbi dijazasra nem tarthat igényt.

A kivitelezéshez sziikséges anyagokat és eszkozoket Vallalkozo szerzi be. Amennyiben azok idében
tortént megrendelés ellenére nem szerezhet6k be — Megrendel6 el6zetes értesitése mellett — helyettitk
Villalkozé mas anyagokat és eszkozoket is vasarolhat, ha azok hasznalati értéke azonos, az aruk pedig
nem magasabb az eredetileg kikotottnél. Tartés anyag- vagy eszkozhiany felmeriilése esetén a
szerz6désben foglalt hataridé nyugszik azok beszerzéséig, feltéve, hogy Villalkozé minden tdle
elvarhatot megtett a hiany potlasara.

A kivitelezés soran MegrendelG az épitési beruhazashoz sziikséges aram- és vizvételi lehetGséget
Vallalkozé részére biztositja.

A kivitelezés teljes ideje alatt szakagi felel6s miszaki vezeté kézremikodésérsl Villalkozo kételes
gondoskodni.

Jelen szerzGdés = egyOsszegli, atalinydijas szerzédés. Villalkozot a meghatirozott feladatok
teljesitéséért a beszerzési eljarasban benyujtott arajanlata szerinti nett6 2.202.800,-Ft+AFA (netto
kettémillio-kettészazkettGezer-nyolcszaz forint plusz altalanos forgalmi ado), azaz brutté 2.797.556,-
Ft (brutté kettomillio-hétszazkilencvenhétezer-6tszazotvenhat forint) vallalkozoi dij illeti meg. Felek
rogzitik, hogy az altalanos forgalmi ad6 kulcsanak esetleges emelkedése Megrendel6 altal fizetend6
brutté vallalkozéi dij 6sszegét nem érinti. Vallalkozoé ilyen esetben a feltiintetett brutté vallalkozoi
dijrol koteles a szamlat kiallitani azzal, hogy Vallalkozo koteles biztositani, hogy a szamla a
mindenkori AFA szabilyoknak megfelels6 AFA tartalmat tartalmazza. Az éltalinos forgalmi ad6
kulcsanak esetleges csokkenése esetén fentiek nem iranyadok. Megrendel6 elSleget nem biztosit.
Felek rogzitik, hogy a fent megjeldlt vallalkozasi dij magaban foglalja a teljesitéssel Gsszefiiggésben
Vallalkozo oldalan felmertilt valamennyi dijat és koltséget — ideértve a teljesités soran felhasznalt
eszk6zok és anyagok koltségeit, valamint a munkadijat is. Vallalkoz6 a vallalkozo6i dijon felili tovabbi
dijazasra vagy koltségtéritésre nem tarthat igényt jelen vallalkozasi szerz6dés szerinti feladatainak
ellatasa kapcsan. A villalkozoi dij magaban foglalja a felhasznalasra és beépitésre keriilé anyagok és
eszko6zok szerzbdes teljesitése alatti esetleges arvaltozasabol adodo kockazatokat is!

Megrendelé az épitGipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (2)
bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozoan, hogy a szerzédésben meghatarozott
épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Jelen szerzodés egyosszeg, atalanydijas vallalkozoi szerzodés.
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Megrendel6 eloleget nem biztosit. Villalkoz6 a Megrendel6 altal igazoltan, egy végszamla
benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

Villalkoz6 egy végszamla benyujtasara jogosult a szerzédésszert teljesitést kovetéen. Megrendel6 a
teljesitésigazolas kiallitasat és a szamla benyujtasat kovetéen jogosult az ellenszolgaltatas 6sszegének
megfizetésére. A teljesitésigazolast Megrendel6 a Villalkozo szerzGdésszeri teljesitése esetén allitja ki
a kovetkez6 dokumentumok birtokaban:

kivitelezoi készre-jelentés;
kivitelez6 nyilatkozata az épitési tevékenységrol (szakagi felel6s miszaki vezetoi nyilatkozat);

beépitésre keriil6 épitési termékek megfelel6ségét igazolo  nyilatkozatok, tanusitvanyok,
teljesitménynyilatkozatok; -

szitkség esetén az lizemeltetési-, hasznalati-, karbantartasi utasitasok, utmutatok;
sziikség esetén a jotallasi- és garanciajegyek.

A villalkozéi dij Megrendel altal igazolt teljesitést kovetden a szerz6désszerq, hiba- és hianymentes,
és a jogszabalyoknak megfeleléen benyujtott szamla ellenében, a szamla Megrendelé altali
kézhezvételét koveté 30 naptari napon beliil atutalassal kertl kiegyenlitésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, Vallalkoz6 altal a szerz6désben megjelolt szamlaszamra. Az
ajanlattétel, a szerz6déskotés és az elszamolas valutaneme forint (HUF).

Megrendel6 részére az atadasi dokumentaciot papir alapon eredetben 1 példanyban, tovabba pdf
fajlformatumban koteles atadni.

A szerz6déskotés, és az elszamolas valutaneme forint (HUF). Felek rogzitik, hogy a teljesités
idépontjanak a joghatalyos atadas-atvétel napja tekintendo.

A szamla igazolasa Megrendel6 hatalyos Gazdalkodasi Szabalyzata alapjan torténik.
Megrendelé késedelmes fizetése esetén Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

A szerz6dés megszunik a Vallalkoz6i feladatok szerzodésszer, maradéktalan ellatasaval (a kivitelezési
munkak elvégzése, ¢épitési munkatertilet visszaadasa) valamint a vallalkozoi dij kiegyenlitésével,
megszinhet azonnali hatalyu felmondassal, elallassal vagy kozos megegyezéssel. Felek a rendes
felmondas lehet6ségét kizarjak.

A szerz6déstol Megrendel6, Vallalkozo kartalanitasa nélkil jogosult elallni, vagy a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani, ha

a) Vallalkozo6 sajat érdekkorében felmeriilt okbol nem kezdi meg a teljesitést 15 napon beliil,

b) a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy Vallalkozé csak olyan szamottevo
késéssel tud teljesitent, hogy az emiatt Megrendel6nek mar nem all érdekében,

c) a teljesités Vallalkozo érdekkorében felmertilt okbol 30 napot meghaladéan szinetel,

d) Vaillalkozoé a végteljesitési hataridével 20 napot meghalado késedelembe esik,

e) Vallalkozo a szerz6désben meghatarozott barmely teljesitési hataridével 20 napot meghalado
késedelembe esik és emiatt a szerz6dés teljesitése Megrendelonek a tovabbiakban nem érdeke,

f) Vallalkozo6 hibas teljesitése esetén a kijavitast a hiba megallapitasat kévetS 5 napon belil nem
kezdi el, a kijavitast ok nélkiil abbahagyja, vagy a Felek altal megallapitott hataridén beliil nem
fejezi be,

g) Villalkoz6 valotlan, hamis adatot szolgaltatott, vagy bejelentési, elszamolasi kotelezettségét
elmulasztja vagy nem tesz eleget ellenirzési kotelezettségének vagy Megrendel6 ellenérzési
tevékenységét akadalyozza, és ennek stlyos kovetkezménye miatt a szerzédés teljesitése
Megrendelonek a tovabbiakban nem érdeke,

h) Vallalkozo barmely okbol nem képes a szerzodés teljesitésére,

1) Vallalkozoval szemben cs6d- vagy felszamolasi eljaras indul, vagy végelszamolas ala kertil, vagy
hivatalbol torlés ala kertil, vagy adészamat felfiiggesztik,

j) Vallalkozo az 6sszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezettségét megszegi,
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k) Villalkoz6 megszegi a kozremikodé bevonasara vonatkozé vagy a rendezett munkatigyi
kapcsolatokra vonatkozo kotelezettségét,

1) Vallalkozé az atlathatosagi nyilatkozatat visszavonja, vagy megszinik atlithat6 szervezetnek
lenni.

Megrendel6 fentiek szerinti elallasa vagy azonnali hatalya felmondasa esetén a szerzédésszegésre
vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet és jogosultta valik a vonatkozo kotbér(ek)re.

Vallalkoz6 a fentiekben felsoroltak szerint, j6 gazda gondossagaval koteles feladatat ellitni, a feladatot
kifogastalanul és hianytalanul elvégeztetni, Megrendel6t sziikség esetén tajékoztatni a munkavégzés
soran felmeriil6 akadalyoztaté eseményekrol, az elérehaladas allasardl. Vallalkozo szavatol tovabba
azért, hogy az elvégzett feladat a vonatkozo jogszabalyoknak, munkavédelmi el6irasoknak, hat6sagi
eléirasoknak megfelels, a szerz6dés céljanak betoltésére minGségében és mennyiségében alkalmas.

Felek a kapcsolattartasrol a kovetkez6kben allapodnak meg:
Kapesolattasts Megrendels részé<5: [
Kapcsolattarté Villalkozo részérdl: |GG

Vallalkozo részérdl a felel6s miszaki vezeto:

Neve
Cime:
Kamarai nyilvantartasi szama:

Felek egyezéen rogrzitik, hogy a jelen szerzédés teljesitésében Vallalkozo részérdl a fent megjelolt
szakember koteles részt venni a szerz6dés teljes idGtartama alatt.

Felek részérdl a kapcsolattarton keresztil zajlik a Felek egymas kozotti, kolesonos informalasa,
Megrendel6 birtokaban 1évé adatok és informaciok rendelkezésre bocsatasa. Felek — a szerzbdés
létezését és fennallasat érinté kérdések kivételével — a kapcsolattartas megfelel6 formajanak tekintik
az e-mailben torténd kommunikaciot is.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a feladat teljesitéséhez rendelkezésre bocsatott
informaciokat tzleti titokként kezeli, azt harmadik személynek a Megrendel6 hozzajarulasa nélkiil
tovabb nem adja.

Villalkozo6 a szerzédés alairasaval kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan torvényes
dokumentummal, jogosultsaggal, szakmai feltétellel, ami jelen szerzédésben foglalt feladatok
végrehajtasahoz szikséges.

Amennyiben Vallalkoz6 jelen szerzédés teljesitése soran a teljesitési hatarid6 tekintetében olyan
okbol, amelyért felel6s, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett (ideértve
kiilonosen a szerz6désben és az egyéb, kapcsolodo jogszabalyokban meghatarozott hataridéket). A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utan naptiri naponként a netto,
teljes szerzodéses ellenérték 1 %-a, de legfeljebb a netto teljes szerzédéses idGszakra vonatkozo
szerzodéses ellenérték 30 %-a. 30 napos késedelem elérése esetén Megrendel6 jogosult a szerz6dést
felmondani vagy a szerz6dést6l elillni és meghitsulasi kotbért kovetelni. A késedelmi kotbér
megfizetése a késedelembdl eredé kar mértékét nem korlatozza, és a teljesités alol nem mentesit.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése olyan okbol, amiért Vallalkozo felelés meghitsul, Villalkozé a a
netto teljes szerzodéses idoszakra vonatkozo szerzodéses ellenérték, mint vetitési alap 30 %-anak
megfelel6 meghitsulasi kotbért koteles fizetni. Megrendel6 — érdekmulas bizonyitisa nélkil a
szerz6déstol elallhat és meghiasulasi kotbérre jogosult akkor is, ha a szerz6dés teljesitését Villalkozo
a munkatertlet atadasatol szamitott 15 naptari napon belill nem kezdi meg olyan okbol, amiért
Villalkozo felel6s. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. [Ptk. 6:187.§
(1) bekezdés] A késedelmi és a meghitsulasi kotbér egytttesen nem érvényesitheté Villalkozoval
szemben. A meghitsulasi kotbér megfizetése a meghitsulasbol eredé kir mértékét nem korlatozza.
Megrendel6 a kotbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.
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A Megrendel6 hibajabol torténd rendkivili felmondas esetén Vallalkoz6 aranyos dijazasra jogosult.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkez6 kezelohoz  térténo
elszallitasarol/ elszallittatasarol Vallalkozo koteles sajat koltségén gondoskodni. Vallalkozoé a
helyszinrél a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszillitja, az épitési munkatertilet
kornyékét rendezett allapotban, tisztan adja at.

Vallalkozé az épitési beruhazasokra 36 honap id6tartamu jotallast vallal. Amennyiben a jotallas
tekintetében jogszabaly a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kotelez6 alkalmassagi 1d6t
hataroz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozé jogszabily elGirasait kell
alkalmazni. A jotallas kezd6 idopontja az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak a napja.

A jotallas idGtartama alatt Vallalkozo, Megrendelo altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat 5 napon
beliil koteles megkezdeni és muszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. A jotallasi igény a
jotallasi hataridében érvényesithet6, amelynek kezdete a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras
befejezésének idopontja. Ha a jotallasra kotelezett kotelezettségének a jogosult felhivasara - megfelel6
hataridében - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tGzott hataridé elteltétdl szamitott harom
honapon beliil akkor is érvényesithet6 birosag elott, ha a jotallasi id6 mar eltelt.

A rendeltetésszert hasznalatot gatlo hiba felmeriilése esetén, amennyiben Megrendel6 soron kiviili
intézkedést kér Vallalkozotol és a jelzett hiba kijavitasara Villalkozo a felhivasban rogzitett idében
nem intézkedik, ugy Megrendel6 jogosult a munkait mas vallalkozéval elvégeztetni. Ha a jotallasi
idétartamon beliil észlelt hibak kijavitasat Vallalkoz6 a meghatarozott hataridén beliil nem teljesiti,
akkor is jogosult Megrendel6 a munkat a jotallasi biztositék terhére mas vallalkozoval elvégeztetni. A
javitas (potlas) koltségét Villalkozo utdlag nem vitathatja.

Villalkoz6 alvillalkozok igénybevételére jogosult, ezekért gy felel, mintha a munkakat maga végezte
volna el.

Villalkozo6 a teljesités soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkez6
munkavallalokat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a rendezett munkatigyi
kapcsolatokra vonatkozo kovetelményeknek.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése szerint atlathaté szervezetnek mindsil és
err6l nyilatkozatot tesz, mely a szerz6dés 1. szamui mellékletét képezi. Vallalkozo koteles a 264/2016.
(VIIL 31.) Korm. rendelettel médositott Ave. 50. § (1a) bekezdése alapjan a — szerzGdéses teljesitése
soran — az atlathatosagi minGségében tortént esetleges valtozas esetén a Megrendel6t haladéktalanul
tajékoztatni. Valotlan tartalmi nyilatkozat esetén Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

Villalkoz6 koteles — legkésobb a szerzédéskotés idépontjara — a kivitelezési munka targyara
vonatkozo, épitési és szerelési felelosségbiztositasi szerzodést kotni és a vallalkozasi szerzédés
idotartama alatt végig fenntartani. Ennek megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsil és
Megrendel6nek azonnali hatalyG felmondasara vagy elallasira ad lehet6séget. Vallalkozo
felel6sségbiztositasi kotvényét a szerzodés 2. szami melléklete tartalmazza.

Villalkozo6 a szerzédés szerint feladatok teljesitése soran megismert személyes adatok kezelésére,
illetve felhasznalasara kizarolag a jelen szerzédés teljesités érdekében sziikséges mértékig és ideig
jogosult. Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzédés szerinti feladatai teljesitése soran
mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmeérdl
és az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl
(altalanos adatvédelmi rendelet) sz6l6 az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete,
valamint az informacios 6nrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
torvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jar el és sziikség szerint beszerzi,
illetve bemutatja Megrendel6 részére a személyes adatok kezelésének esetleges jogsérelmét kizaro
nyilatkozatokat, dokumentumokat.

A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerilo vitas kérdéseket egymassal
targyalasos uton, kozos szandékuk esetén mediator kozremukodésével rendezik. Amennyiben a
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targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birosagi Gton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allandé vilasztott
birosagi eljaras igénybevételével lehetéségét kizarjak.

41.  Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozé jogszabalyok
rendelkezései iranyadok.

42.  Felek tudomasul veszik és hozzijarulnak Szigetszentmiklos Varos Onkorman)zata Képvisels-

testiiletének az Atlathatésagi Szabalyzatardl sz616 21/2022. (XII. 1.) szama Onkormanyzati rendelete
alapjan a kozérdekl adatok kozzétételéhez.

43.  Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban készilt, melybdl Felek alairasa utan 4 példény Megrendel6t, 2
példany Villalkozot illet. A Felek a jelen szerz6dést tobbszori atolvasas utan, és k6zos értelmezést
kovetéen, mint akaratukkal mindenben megegyezot az alulirott helyen és idében alaitjak.

Mellékletek:

1. szamt melléklet: Atlithat6sagi nyilatkozat
2. szamu melléklet: Vallalkozo felelossegblztosnam kotvényének masolata
3. szamt melléklet: Arazott tételes koltségvetés

Kelt.: Szigetszentmiklés, 2023. jinius 27 .

Megrend del§ |- | : / Villalkozé
Szigetszentmiklés Vasos, Onkormany za}q I M.K. UNIT Kft.
Nagy Jahos . v b Murvai Laszlé Zsolt
polgarmester— 1M~ igyvezetd
DPénziigyileg ellenjegyzent:
Kelt: Szigetszentmiklos, 2023. janius 2 $
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Jo Bbqu Csilla

pénziigyi osztalyvezet

Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklés, 2023. janius &+

&)

dr. Ragé Ferenc /8
jogasz
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