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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2., 
adószám: 15730916-2-13, képviseli: Nagy János polgármester; pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank Nyrt 
11742252-15393276-00000000, a továbbiakban: Megrendelő), valamint a

Magyar Plastiroute Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát utca 4-10.; adószám: 
10359264-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00107172-00100001, képviseli: Wiszt Csaba műszaki és 
termelési igazgató; kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 26A48584 vállalkozó a 
továbbiakban: Vállalkozó)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szigetszentmiklós Város Képviselö-testülete a Város 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. 
(III.1.) önkormányzati rendeletében döntött arról, hogy sebességcsillapító műtárgyak és kapcsolódó 
forgalomtechnikai elemek kiépítését elvégezteti.

2. A „sebességcsillapító műtárgyak táblázása” tárgyban kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás 
során beérkezett ajánlatok közül a legjobb ár-érték szerinti legkedvezőbb ajánlatot Vállalkozó tette, 
így az eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak fizikai csatolása nélkül is a fentebb 
hivatkozott beszerzési eljárás alábbi dokumentumai:

- Ajánlattételi felhívás és mellékletei

- Vállalkozó által benyújtott ajánlata

3. Megrendelő megrendelésére Vállalkozó elvállalja sebességcsillapító műtárgyak táblázásának 
kivitelezési munkáinak elvégzését a rendelkezésre bocsátott műszaki tartalom és a Vállalkozó által 
benyújtott árazott költségvetés alapján. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja értelmében a kivitelezési dokumentációt 
Megrendelő szolgáltatja.

4. Megrendelő kötelezettséget vállal a megrendelés szerint elkészített kivitelezési munkák átvételére 
és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő vállalkozói díj megfizetésére.

5. Megrendelő a munkaterületet - munkavégzésre alkalmas állapotban - a szerződés hatályba 
lépésétől számított 5 munkanapon belül adja át. A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél 
által történő aláírásának napján lép hatályba.

6. Megrendelő szavatolja, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre vonatkozóan harmadik 
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a kivitelezési munkák elvégzését akadályozná.

7. A munkaterület elzárásáról, védelméről és őrzéséről Vállalkozó köteles gondoskodni, és az építés 
ideje alatt mindvégig Vállalkozó feladata azon hatósági előírások betartása, amelyek az építési 
munkavégzéshez kapcsolódnak.

8. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési munkák végzését - Vállalkozó akadályoztatása 
nélkül - Megrendelő bármikor ellenőrizheti.
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9. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát a munkaterület 
átadásától számított 30 (harminc) napon belül szerződésszerűen elvégzi és a Megrendelő számára a 
kivitelezési munkák elvégzését követően visszaadja a területet, hibás teljesítés esetén a hiba 
tudomásra jutásától számított 3 (három) munkanapon belül megkezdi a hibák kijavítását. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítés határidejébe a műszaki átadás-átvétel időtartama 
nem számít bele. A Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő a készre jelentés kézhezvételét 
követő 10 napon belüli időpontra tűzi ki az átadás-átvételi eljárás megkezdését. Az átadás-átvételi 
eljárás maximális időtartama 30 nap.

10. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a szerződés tárgyát képező műszaki építési-kivitelezési 
munkát szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának 
megfelelően elkészíteni. A felhasznált anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

11. A pótmunkák elvégzésére csak írásban rögzített szerződésmódosítás alapján kerülhet sor. 
Megrendelő az eredeti szerződés írásbeli módosításával adhat a kivitelezés módosítására 
megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden következményéről a szerződésmódosítás 
rendelkezik. Többletmunka felmerülése esetén Vállalkozó további díjazásra nem tarthat igényt.

12. A kivitelezéshez szükséges anyagokat és eszközöket Vállalkozó szerzi be. Amennyiben azok 
időben történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be - Megrendelő előzetes értesítése mellett - 
helyettük Vállalkozó más anyagokat és eszközöket is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, 
az áruk pedig nem magasabb az eredetileg kikötöttnél. Tartós anyag- vagy eszközhiány felmerülése 
esetén a szerződésben foglalt határidő nyugszik azok beszerzéséig, feltéve, hogy Vállalkozó 
minden tőle elvárhatót megtett a hiány pótlására.

13. A kivitelezés teljes ideje alatti művezetésről Vállalkozó gondoskodik.

14. Vállalkozót a meghatározott feladatok teljesítéséért a beszerzési eljárásban benyújtott árajánlata 
szerinti nettó 3.206.520,-Ft+ÁFA (nettó hárommillió-kétszázhatezer-ötszázhúsz forint plusz 
általános forgalmi adó), azaz bruttó 4.072.280,- Ft (bruttó négymi llió-hetvenkétezer- 
kettöszáznyolcvan forint) vállalkozói díj illeti meg. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó 
kulcsának esetleges emelkedése Megrendelő által fizetendő bruttó vállalkozói díj összegét nem 
érinti. Vállalkozó ilyen esetben a feltüntetett bruttó vállalkozói díjról köteles a számlát kiállítani 
azzal, hogy Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a számla a mindenkori ÁFA szabályoknak 
megfelelő ÁFA tartalmat tartalmazza. Az általános forgalmi adó kulcsának esetleges csökkenése 
esetén fentiek nem irányadók. Megrendelő előleget nem biztosít. Felek rögzítik, hogy a fent 
megjelölt vállalkozási díj magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben Vállalkozó oldalán 
felmerült valamennyi díjat és költséget - ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és 
anyagok költségeit is. Vállalkozó a vállalkozási díjon felüli további díjazásra vagy költségtérítésre 
nem tarthat igényt jelen vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán. A 
vállalkozási díj magában foglalja a felhasználásra és beépítésre kerülő anyagok és eszközök 
szerződés teljesítése alatti esetleges árváltozásából adódó kockázatokat is!

15. Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § 
(2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben 
meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

16. Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő által 
igazoltan, a szerződés szerinti összegben nyújtható be. A végszámla kiállítására Vállalkozó a teljes 
műszaki tartalom Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője által történt leigazolt teljesítését, és a 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult. A vállalkozói díj a Megrendelő által 
igazolt teljesítést követően a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, és a jogszabályoknak 
megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 
naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdéseiben, foglaltak 
szerint, Vállalkozó által a szerződésben megjelölt számlaszámra.
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Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

Vállalkozó Megrendelő kérésére köteles elvégezni az esetlegesen felmerülő, a kivitelezéshez 
kapcsolódó, el nem végzett feladatokat felmerülő hiányosság esetén. Megrendelő a 
teljesítésigazolás kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla benyújtását követően köteles csak 
az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére.

17. Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontjának a joghatályos átadás-átvétel napja tekintendő.

18. A számla igazolása Megrendelő hatályos Gazdálkodási Szabályzata alapján történik.

19. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

20. A szerződés megszűnik a Vállalkozói feladatok szerződésszerű, maradéktalan ellátásával (a 
kivitelezési munka elvégzése, terület visszaadás) valamint a vállalkozói díj kiegyenlítésével, 
megszűnhet azonnali hatályú felmondással, elállással vagy közös megegyezéssel. Felek a rendes 
felmondás lehetőségét kizárják.

21. A szerződéstől Megrendelő Vállalkozó kártalanítása nélkül jogosult elállni, vagy a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha

a) Vállalkozó saját érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg a teljesítést 15 (tizenöt) napon 
belül,

b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó csak olyan számottevő 
késéssel tud teljesíteni, hogy az emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében,

c) a teljesítés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból 30 (harminc) napot meghaladóan 
szünetel,

d) Vállalkozó a végteljesítési határidővel 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik,
e) Vállalkozó a szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidővel 20 (húsz) napot 

meghaladó késedelembe esik és emiatt a szerződés teljesítése Megrendelőnek a továbbiakban 
nem érdeke,

f) Vállalkozó hibás teljesítés esetén a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon 
belül nem kezdi el, a kijavítást ok nélkül abbahagyja, vagy a Felek által megállapított 
határidőn belül nem fejezi be.

g) Vállalkozó valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy bejelentési, elszámolási kötelezettségét 
elmulasztja vagy nem tesz eleget ellenőrzési kötelezettségének vagy Megrendelő ellenőrzési 
tevékenységét akadályozza, és ennek súlyos következménye miatt a szerződés teljesítése 
Megrendelőnek a továbbiakban nem érdeke,

h) Vállalkozó bármely okból nem képes a szerződés teljesítésére,
i) Vállalkozóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás alá kerül, 

vagy hivatalból törlés alá kerül, vagy adószámát felfüggesztik,
j) Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi;
k) Vállalkozó megszegi a közreműködő bevonására vonatkozó vagy a rendezett munkaügyi 

kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségét,
1) Vállalkozó a az átláthatósági nyilatkozatát visszavonja, vagy megszűnik átlátható 

szervezetnek lenni,

Megrendelő fentiek szerinti elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén a szerződésszegésre 
vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet és jogosulttá válik a vonatkozó kötbér(ek)re.

22. Vállalkozó az elkészült munkákat a megjelölt teljesítési határidőben, előzetes értesítés után átadás
átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek. Az erről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni a 
teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint ajótállási igényeket.

23. A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és 
hozzájárulásokat Megrendelő viseli. A kivitelezés alatt és azzal összefüggésben keletkezett 
közüzemi díjak Vállalkozót terhelik.

24. Vállalkozó a fentiekben felsoroltak szerint, jó gazda gondosságával köteles feladatát ellátni, a 
feladatot kifogástalanul és hiánytalanul elvégeztetni, Megrendelőt szükség esetén tájékoztatni a 
munkavégzés során felmerülő akadályoztató eseményekről, az előrehaladás állásáról. Vállalkozó 
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szavatol továbbá azért, hogy az elvégzett feladat a vonatkozó jogszabályoknak, munkavédelmi 
előírásoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, a szerződés céljának betöltésére minőségében és 
mennyiségében alkalmas.

25. Felek a kapcsolattartásról a következőkben állapodnak meg:

Kapcsolattartó Megrendelő részéről: Út és Közmű Iroda munkatársai

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről: Simon István

26. Felek részéről a kapcsolattartón keresztül zajlik a felek egymás közötti, kölcsönös informálása, 
Megrendelő birtokában lévő adatok és információk rendelkezésre bocsátása. Felek - a szerződés 
létezését és fennállását érintő kérdések kivételével - a kapcsolattartás megfelelő formájának 
tekintik az e-mailben történő kommunikációt is.

27. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott 
információkat üzleti titokként kezeli, azt harmadik személynek a Megbízó hozzájárulása nélkül 
tovább nem adja.

28. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan törvényes 
dokumentummal, jogosultsággal, szakmai feltétellel, ami jelen szerződésben foglalt feladatok 
végrehajtásához szükséges.

29. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan 
okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett (ide értve 
különösen a szerződésben és az egyéb, kapcsolódó jogszabályokban meghatározott határidőket). A 
késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a 
szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a, de legfeljebb a 
szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. 30 napos 
késedelem elérése eseten Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatály rendkívüli felmondással 
felmondani vagy elállni és meghiúsulási kötbért követelni. A késedelmi kötbér megfizetése a 
késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

30. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul, a Vállalkozó 
a szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Megrendelő - érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől 
elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Vállalkozó a 
munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért 
Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187.
§ (1) bekezdés) A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető 
Vállalkozóval szemben. A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét 
nem korlátozza. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

31. Vállalkozó köteles a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 
biztosítékaként a jótállási időszak lejártát követő 30 banki napig terjedő időtartamra vonatkozóan a 
nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújtani az alábbiakban 
meghatározottak szerint:

Jóteljesítési biztosítékként Megrendelő jogosult a jótállás időtartamára a végszámlából 
kamatmentesen visszatartani a vállalkozási díj összegének 5 %-át. Megrendelő ezen biztosíték 
terhére akkor jogosult a Vállalkozó jótál lási/szavatossági kötelezettségébe tartozó hibát harmadik 
személlyel elháríttatni, amennyiben erre a Vállalkozót előzetesen megfelelő határidő tűzésével 
felszólította, és amennyiben ez eredménytelen maradt.

A Jóteljesítési biztosíték érvényességi idejének lejártakor a Megrendelő a biztosíték összegét vagy 
annak maradványát haladéktalanul visszautalja a Vállalkozó bankszámlájára.

32. A Megrendelő hibájából történő rendkívüli felmondás esetén Vállalkozó arányos díjazásra 
jogosult.
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33. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. Vállalkozó a 
helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, az építés környékét 
rendezett állapotban adja át.

34. Vállalkozó a kivitelezési beruházásra 24 hónap időtartamú jótállást vállal. Amennyiben a jótállás 
tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt 
határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell 
alkalmazni. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a napja.

35. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 10 
napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási 
igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - 
megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tüzött határidő elteltétől 
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha ajótállási idő már eltelt.

36. Üzemeltetést gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli intézkedést kér 
Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem 
intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni. Ha a jótállási 
időtartamon belül észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem 
teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval 
elvégeztetni. A javítás (pótlás) költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja.

37. Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult, ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga 
végezte volna el.

38. Vállalkozó a teljesítés során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel 
rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a 
rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó követelményeknek.

39. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül és 
erről nyilatkozatot tesz, mely a szerződés I. számú mellékletét képezi. Vállalkozó köteles a 
264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel módosított Ávr. 50. § (la) bekezdése alapján a - 
szerződéses teljesítése során - az átláthatósági minőségében történt esetleges változás esetén a 
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Megrendelő jogosult 
a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

40. Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a kivitelezési munka tárgyára 
vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni és a vállalkozási szerződés 
időtartama alatt végig fenntartani. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és 
Megrendelőnek azonnali hatályú felmondására vagy elállására ad lehetőséget. A Vállalkozó 
felelősségbiztosítási kötvényét a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

41. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, 
illetve felhasználására kizárólag a jelen szerződés teljesítés érdekében szükséges mértékig és ideig 
jogosult. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése 
során mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jár el és 
szükség szerint beszerzi, illetve bemutatja Megrendelő részére a személyes adatok kezelésének 
esetleges jogsérelmét kizáró nyilatkozatokat, dokumentumokat.

42. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással 
tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. Amennyiben a 
tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás 
szabályai szerint bírósági úton érvényesítik. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó 
választott bírósági eljárás igénybevételével lehetőségét kizárják.
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43. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadók.

44. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 3 példány Megrendelőt, 1 
példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják.

Mellékletek:

I. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

II. számú melléklet: Biztosítási kötvény
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