

Iktatószám: IKT-2016-302-I1-
00000713/0000169

Kedvezményezett neve:
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: **Szigetszentmiklós, Csepeli út –
Lehel utca – Petőfi Sándor utca
kerékpáros közlekedési nyomvonal
kialakítása**

Projekt azonosítószám:
VEKOP-5.3.2-15-2016-00021

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Postafiók 6.
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 775290
Adószám: 15775292-2-41

másrészt **SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2310 Szigetszentmiklós, Kossuth utca 2**
Székhely/Lakcím: **2310 Szigetszentmiklós, Kossuth utca 2**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **730918**
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **15730916841132113**
Adószám/adóazonosító jel: **15730916-2-13**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10023002-00344135-0000017
Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy János**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,



mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP-5.3.2 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **VEKOP-5.3.2-15-2016-00021** azonosító számon regisztrált, **2016.05.30.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.05.16.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Szigetszentmiklós, Csepeli út – Lehel utca – Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása** című és **VEKOP-5.3.2-15-2016-00021** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 2310 Szigetszentmiklós, 0192/61** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.09.15.**

¹A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.09.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **283 317 078 Ft**, azaz **kétszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizenhétezer-hetvennyolc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **252 658 078 Ft**, azaz **kétszázötvenkétmillió-hatszázötvennyolcezer-hetvennyolc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **252 658 078 Ft**, azaz **kétszázötvenkétmillió-hatszázötvennyolcezer-hetvennyolc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **252.658.078,- Ft***, azaz **kétszázötvenkétmillió-ötszázkilencvenegyezer-kétszázhusz** forint.

* jav.

2023.03.21.



4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egy millió forintot².

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³ 0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla** forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

²Kizárólag egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén. Ez esetben az előző mondat törlendő.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő



252 658 078 Ft, azaz kétszázötvenkétmillió-hatszázötvennyolcezer-hetvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁴ :

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0	nulla	0

A csekély összegű közszolgáltatási támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁵ :

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű közszolgáltatási támogatás (Ft)	Csekély összegű közszolgáltatási támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0	nulla	0

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3.mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

⁴Amennyiben releváns

⁵Amennyiben releváns

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁶

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



⁶Amennyiben releváns, halasztott hatályú szerződés esetén alkalmazandó.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 3. db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett P.H. Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. év 03. hónap 21. napján.</p> 	<p>Támogató P.H. Kelt: 2023. év 03. hónap 23. napján.</p> 
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
12. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
13. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023.03.22.

dr. Ragó Ferenc
jogász

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023.03.26.

Jobbágy Csilla
osztályvezető

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00021**

Kedvezményezett: **SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	0	0	0
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	1	28 520 472	2 138 528	0
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	150 800	0	150 800
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	1 420 000	383 400	1 803 400
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez	1	3 375 000	911 250	4 286 250



Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
A			kapcsolódó költség				
SZIGETSZENTMIKLŐS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	3 500 000	945 000	4 445 000
SZIGETSZENTMIKLŐS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	358 268	96 732	455 000
SZIGETSZENTMIKLŐS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	1 500 000	405 000	1 905 000
SZIGETSZENTMIKLŐS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	236 000	63 720	299 720
SZIGETSZENTMIKLŐS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	4 400 000	0	4 400 000
SZIGETSZENTMIKLŐS VÁROS	Beruházáshoz kapcsolódó	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó	1	173 803 077	46 926 831	220 729 908



Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT A	költségek		költségek				
SZIGETSZENTMIK LŐS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 700 000	459 000	2 159 000
SZIGETSZENTMIK LŐS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően nyilvánosság előírt biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	267 717	72 283	340 000
SZIGETSZENTMIK LŐS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
SZIGETSZENTMIK LŐS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	4 200 000	1 134 000	5 334 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							252 658 078
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:							283 317 078


SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Szeged, 2023. év 03. hónap 21. napján.



Kelt: Budapest, 2023. év 03. hónap 23. napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

2. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00021**

Kedvezményezett: **SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankkittel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	252 658 078
Projekt elszámolható költsége	252 658 078
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	30 659 000
Projekt teljes költsége	283 317 078

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**
Kedvezményezett

Kelt: Szeged, 2023. év 08. hónap 21. napján.

Kelt: Budapest, 2023. év 03. hónap 23. napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00021**

Kedvezményezett: **SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.03.15.	<p>A Projekt előkészítése.</p> <p>Ennek keretében elkészül a kerékpárforgalmi hálózati terv, amelyet véglegesítés előtt egyeztetünk és véleményeztetünk a Támogatóval és a KKK tervsűrűjével. Javaslatuk figyelembevételével a tervek véglegesítésre kerülnek.</p> <p>Nyilvánosság biztosítása beszerzés, a kommunikációs elemek megvalósításának megkezdése.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet beszerzése, a szervezet megkezdési munkáját.</p> <p>Szakértők beszerzésének megindítása.</p> <p>A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett teljes, önerővel számított összeg bruttó 4 406 000,- Ft.</p> <p>A projekt tervezett teljes összköltsége: bruttó 254 250 220,- Ft, az igényelt támogatás összege: bruttó 223 591 220,- Ft.</p>
2	2019.07.05.	<p>Műszaki tervek elkészítése.</p> <p>Egyesített engedélyezési és kiviteli terv, tervezői költségkiírások elkészítése.</p> <p>Környezeti állapotfelmérés elkészítése a beruházás megkezdése előtt, jelentéstétel.</p> <p>Biztonsági audit lefolytatása a tervek készítése során.</p> <p>A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása folyamatos.</p>
3	2022.09.20.	<p>Közbeszerzés lefolytatása.</p> <p>Engedélyezési eljárások lefolytatása.</p> <p>A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok összeállítása, az eljárás lefolytatása.</p> <p>Ekkorra szükséges rendezni a tulajdoni viszonyokat, amelyeket a Támogató felé igazolni kell.</p> <p>A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása folyamatos.</p>
4	2022.11.30.	Kivitelezés 25%-os készültségi szintje.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
		A kivitelezés megkezdése előtt elkészül a löszementesítés. A kivitelezéssel együtt a műszaki ellenőr is megkezdí munkáját. Környezeti állapotfelmérés - nyomonkövetés, szükség szerinti jelentéstétel. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása folyamatos.
5	2022.12.31.	Kivitelezés 50%-os készütségi szintje. A kivitelezéssel együtt a műszaki ellenőr is végzi feladatait. Környezeti állapotfelmérés - nyomonkövetés, szükség szerinti jelentéstétel. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása folyamatos.
6	2023.03.31.	Kivitelezés 100%-os készütségi szintje. A kivitelezéssel együtt a műszaki ellenőr is befejezi feladatait. Környezeti állapotfelmérés - nyomonkövetés, szükség szerinti jelentéstétel. Biztonsági audit elvégzése. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása folyamatos.
7	2023.06.30.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása. Biztonsági audit elvégzése. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása lezárul. A Projekt lezárásra kerül.

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: *Szigetvári* 20*23* év *03*... hónap *21*.
napján.

Kelt: Budapest, 20*23* év *03*... hónap *23*
napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

 Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00021**

 Kedvezményezett: **SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút	Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül a Lehel utcában a Csepeli út és a Babits M. utca csomópontok között, 515 m-es szakaszon, a Petőfi utcán a Lehel utca és a Petőfi Sándor utcai buszfordító között 875 m-es szakaszon. A Projekt eredményeként mindösszesen 2850 fm kerékpárút kerül megépítésre Szigetszentmiklóson.	1390	méter	-
6	Csomópontok kialakítása	A Projekt eredményeként a tervezett nyomvonal területén három esetben, a kerékpáros létesítmények közötti váltások esetén, illetve kerékpárosok csomópontban történő keresztirányú átvezetéséhez csomópontok kerülnek kialakításra, amelyek közül kettő forgalomcsillapító hatású.	3	helyszín	Két csomópont válik forgalomcsillapító hatásúvá



Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
		Az érintett csomópontok: a Csepeli út – Lehel utca, a Lehel utca – Petőfi Sándor utca, illetve a Petőfi Sándor utcán elhelyezkedő buszfordító kijáratának csomópontja utáni terület.			
6	Megépített új kerékpárforgalmi létesítmény	A Projekt eredményeként 2850 fm kerékpárforgalmi létesítmény kerül megépítésre Szigetszentmiklóson, ebből elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül a a Petőfi utcán a Lehel utca és a Petőfi Sándor utcai buszfordító között, 875 méteres szakaszon, valamint a Lehel utcában a Csepeli út és a Babits M. utca csomópontok között, 515 méteres szakaszon.	2850	méter	Biztonságos, fenntartható, "lág" közlekedési forma megvalósítása.

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



P.H.

P.H.

Kelt: Budapest, 20²³ év ⁰³..... hónap ²³ napján.

Kelt: ~~Szigetvára~~, 20²³ év ⁰⁸..... hónap ²¹ napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00021**

Kedvezményezett: **SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2016.05.30.	0				
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2023.06.30.	3	3	3
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2024.06.30.	0	3	3
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2025.06.30.	0	3	3
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2026.06.30.	0	3	3
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2027.06.30.	0	3	3
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2028.06.30.	0	3	3
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	2016.05.30.	0				
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2023.06.30.	1	1	1



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

Kedvezményezett



Kelt: Szigetköz, 2023 év 05 hónap 21 napján.



Kelt: Budapest, 20²³ év 03 hónap 23 napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00021

Kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó):

<i>Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján</i>	<i>Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve</i>
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés b) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés c) pontja alapján	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján	


 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. év március hónap
 21. napján



Nem releváns



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A _____ Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) _____ Operatív Program _____ tárgyú felhívására _____ azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a _____ Operatív Program Irányító Hatóság (a továbbiakban: Támogató) a _____ kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: _____ (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	
Számlavezető neve:	
Számlaszám:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	
Számlavezető neve:	
Számlaszám:	

Szervezet neve:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	
Aláírássra jogosult képviselője:	
Számlavezető neve:	
Számlaszám:	

A Konzorcium Tagjai maguk közül a _____-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a _____ Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza⁷.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének _____%-kát képezi, az alábbi megoszlásban⁸:

⁷A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a

8A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól⁹.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelősége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő

⁹Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra¹⁰ :

.....

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje – ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is –, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága – ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is –, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

¹⁰Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-türési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 – 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai¹¹

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás ... oldalon és ... db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a _____ Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

.....

Név

.....

Név

.....

Név

.....

Szervezet

.....

Szervezet

.....

Szervezet

11A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

P.H.

Aláírás dátuma:

.....



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00021
 Kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Támogatást igénylő / Konzorciumi tag	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Kerékpárút és kapcsolódó közvilágítás építése (EKR azonosító száma: EKR000865962022)	279 044 830,- Ft	Nemzeti eljárásrend -Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	Ellenszolgáltatás összege: nettó 246.197.453, -Ft


 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. év március hónap
 21. napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00021

Kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

A Csepeli úti kerékpárút tervezett nyomvonalvezetési változatai közül a legkedvezőbb kerékpáros útvonal a Csepeli út – Leshegyi úti körforgalomtól a Lehel utcán keresztül a Petőfi Sándor utcai autóbusz fordítóig tart. A nyomvonalat három fő részre lehet bontani: [1] a Csepeli úttal párhuzamos vezetésű, [2] a Lehel utcai, valamint [3] a Petőfi Sándor utcai szakaszra. A szakaszok az elhelyezkedésükön túl az alkalmazott kerékpárforgalmi létesítmény típusában is eltérnek egymástól. Az [1] szakasz a Csepeli út – Leshegyi úti és a Csepeli út – Lehel utcai csomópontok között, a Csepeli úttal párhuzamosan, közút útburkolatától elkülönítve, a vízelvezető árokrendszeren kívül helyezkedik el. Hossza 1100 méter, szélessége 2 méter, kétirányú közlekedést biztosító egyoldali kerékpárút. A helyszínrajzi vonalvezetés a Magyar Közút földhivatali határvonalán kívül helyezkedik el, a szomszédos mezőgazdasági művelésű területekből 3 m szélességű sáv kisajátítása szükséges. A [2] szakasz a Lehel utca 850 m-es szakasza. Az utca a forgalmi adatok alapján kisforgalmú, megengedett a kerékpáros és a közúti forgalom azonos pályán való vezetése, elegendő irányhelyes kerékpáros nyomok felfestése. A [3] szakasz két 450 m hosszúságú részre osztható. A Lehel és Kölcsey utcai csomópontok közötti szakaszon a meglévő gyalogos járda átépítésével egy 2,75 méter szélességű egyoldali, elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárutat, míg a Kölcsey utca és a buszfordító között irányhelyes Koppenhágai típusú megemelt kerékpársávokat alakítunk ki. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút az utca páros oldalán, a kerítés és a közút vízelvezető árka között helyezkedik el. A Koppenhágai típusú kialakítás esetében a kerékpársávot a közút szintjétől egy K szegély sor segítségével helyszínrajzilag és magasságában is elkülönítjük. Így a kerékpárosoknak az úttest mindkét oldalán irányhelyesen 1 m széles sáv áll rendelkezésére. Az úttest mindkét oldalán kiépítendő K szegély sor miatt azonban mindenképp szükséges a meglévő vízelvezetési rendszert átépíteni, a kerékpársáv kiépítésével párhuzamosan pontszerű víznyelőket kell elhelyezni az útpálya mindkét szélén. A Petőfi utcában a közvilágítás ki van építve, így a kerékpársáv kapcsán nem szükséges további beavatkozás. A tervezett nyomvonal területén négy esetben gondoskodni kell a kerékpáros létesítmények közötti váltások esetén, illetve kerékpárosok csomópontban történő keresztirányú átvezetések kiépítéséről is. Az érintett csomópontok: a Csepeli út – Lehel utca, a Lehel utca – Petőfi Sándor utca, a Petőfi Sándor utca – Kölcsey Ferenc utca, illetve a Petőfi Sándor utcán elhelyezkedő buszfordító kijáratának csomópontja utáni terület.


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. év március hónap
21. napján



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00021

Kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

150-500 millió Ft támogatástartalom esetén:

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (9-14.)					
1.	Kommunikációs terv készítése	2017.12 – 2018.01.	1	KTK 2020-ban foglalt előírások szerint.	Önerőből kerül finanszírozásra.
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	2018.01.	1	Aloldal létrehozása és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig, figyelembe véve az útmutató előírását.	60 000,-
5a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról	2022.09.	1	KTK 2020-ban foglalt előírások szerint.	15 000,-
5b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése	folyamatos	1	KTK 2020-ban foglalt előírások szerint.	30 000,-
7a.	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2022.09.	1	1 db „B” tábla elkészítése és kihelyezése a KTK 2020-ban foglalt előírások szerint.	60 000,-
7b.	A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2022.09.	1	1 db „C” tábla elkészítése és kihelyezése a KTK 2020-ban foglalt	10 000,-

				előírások szerint.	
9.	Kommunikációs célra alkalmas (professzionális!) fotódokumentáció készítése	2020.11.- 2023.06.	1	A megvalósítás előtti és utáni állapotról, a KTK 2020-ban foglalt előírások szerint.	50 000,-
11a	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról	2023.06.	1	KTK 2020-ban foglalt előírások szerint.	15 000,-
11b	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2023.06.	1	KTK 2020-ban foglalt előírások szerint.	30 000,-
13.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2023.06.	1	KTK 2020-ban foglalt előírások szerint.	5 000,-
14.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2023.06.	1	1 db „D” tábla elkészítése és kihelyezése a KTK 2020-ban foglalt előírások szerint (a „B” tábla lecserélésére, a „C” táblát a fenntartási időszak végéig kívánjuk kint hagyni).	5 000,-

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. év március hónap
... napján



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI


Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00021
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag:¹Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Alulírott Szabó József, mint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a VEKOP-5.3.2-15-2016-00021 azonosító számú, Szigetszentmiklós, Csepeli út – Lehel utca – Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó Költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	220 729 908	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó Költségek	Ingtatlan vásárlás költségei	Ingtatlan vásárlás költségei	4 400 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó Költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	299 720	utófinanszírozás	-	-
Projekt előkészítés költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	4 286 250	utófinanszírozás	-	-
Projekt előkészítés költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	4 445 000	utófinanszírozás	-	-
Projekt előkészítés költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	1 905 000	utófinanszírozás	-	-

¹ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

Projekt előkészítés költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	455 000	utófinanszírozás	-	-
Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	150 800	utófinanszírozás	-	-
Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1 803 400	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	5 334 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	6 350 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	340 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 159 000	utófinanszírozás	-	-
Összesen:			252 658 078			


 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag



Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. év március hónap
21. napján



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)



Szerződés adatlap megtekintése

SZERZŐDÉS SZÁMA: VEKOP-5.3.2-15-2016-00021 SZERZŐDÉS CÍME: Szigetszentmiklós, Csepeli út – Lehel utca – Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása SZERZŐDŐ NEVE: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNTARTÁS MEGJELÉSE

Szerződés adatlap megtekintése

SZERZŐDÉS ALAPADATAI

Támogatás összege (Ft)	252 658 078
Dsszelettség (Ft)	283 317 078

A projekt címe *
Szigetszentmiklós, Csepeli út – Lehel utca – Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása

A projekt megvalósításának kezdete * 2017.09.15. 382 karakter leírására van még lehetőség

A projekt fizikai befejezésének határideje * 2023.06.30.

Költségek elszámolhatóságának kezdete * 2014.01.01.

Zrno elszámolás benyújtásának határideje * 2023.09.28.

Projekt tényleges kezdete 2017.09.15.

Projekt tényleges fizikai befejezése

Elszámolás gyakorisága: Többször elszámoló

Támogatási előleg maximálisan igényelhető összege * 252 658 078

COFOG kód * 045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

Nyilatkoztatható és dokumentum benyújtásra rendelkezésre álló napok száma * 5

Szerződés típusa * Megvalósítási

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS DOKUMENTUMRA VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK (EGYSEGES TSZ ESETÉN)

Biztosítás elnyújtása kötelező? Nem

A kedvezményezett önrész támogatásra jogosult? Nincs kiválasztva

A felhívás alapján előleg igénylésére lehetőség van? Nincs kiválasztva

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az előfinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeghez viszonyítva (%)

Szigetszentmiklós, Csepeli út – Lehel utca – Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása

Összefoglalás

Módosítási igény összefoglalása

A 2022. november 29. napon jóváhagyott költségvetésmérvény igényhez kapcsolódóan kerül sor a támogatási szerződés módosítására. A módosítási igényben a szerződés adatai, a projekt költségvetése, a források listája, és a mérőföldkövek esetén az elszámolni kívánt összegek kerültek a megnövekedett támogatás összeggel összhangban módosításra. A megítélt többlettámogatás összege: 29 066 858 Ft. Emellett, a megnövekedett kivitelezési költségek miatt az egyes költségvetési sorok fel nem használt maradvány összegeinek, valamint a Tartalék összegének az építés költségei közé történő át csoportosítását is kezdeményeztük.

Szerződéskötési határidők

Szerződés tervezet EPTK-ra küldve	2017.06.13. 11:03:08
Válaszadásra rendelkezésre álló napok száma összesen	5
Kézbizétségi vélelem kalkulált időpontja	2017.06.20.
EPTK-n történt átvétel időpontja	
Átvétel módja	
Kézbizétségi vélelem beállta esetén tényleges átvétel időpontja	
TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozattételi határideje	2017.06.19. 23:59:59
Történt határidő hosszabbítás a nyilatkozat határidejére vonatkozóan	nem
TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozat dátuma	2017.06.13. 11:06:41
TSZ kötéshez szükséges dokumentumok benyújtási határideje	
Történt határidő hosszabbítás a dokumentum benyújtására vonatkozóan	
TSZ kötéshez szükséges dokumentumok beküldésének dátuma	
Kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének határideje	
Történt határidő hosszabbítás a kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének határidejére vonatkozóan	
Kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének időpontja	
TSZ megkötés dátuma (támogató általi aláírás dátuma)	2017.09.15.
TSZ hatályba lépés dátuma	2017.09.15.

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

Önkormányzatunk hosszú ideje tervezi kerékpárút megvalósítását a pályázat szerinti területen, annak egyes nyomvonalait a Szabályozási Terv is tartalmazza. A beruházással a Városban lakó munkavállalók az egyik legjelentősebb munkaadó Leshegy Ipari Parkba történő bejutása biztosítható fenntartható módon. A fenntarthatóság a kerékpáros közlekedés, mint környezetbarát közlekedési forma használatának elősegítéséből fakad. Emellett a Projekt elősegíti a Pest Megyei Területfejlesztési Program TF3.c és TF3.d projektcsoportjának megvalósulását, mivel meglévő, Európai Unió-s forrásból megvalósított kerékpárúthoz kapcsolódik, valamint a leginkább érintett Csepeli út és Petőfi út a Város ki- és bemenő forgalmának meghatározó bonyolítója, a Közlekedési Konceptió szerinti óvjárműforgalommal túlterhelte, balesetveszélyes. A Projekt közvetett módon kapcsolódik a későbbiek során, uniós forrásból megvalósítani tervezett beruházáshoz. Önkormányzatunk indult ki a VEKOP-6.2.1-15 pályázaton, a projektjavaslat tartalmaz kerékpárút építést is. A jelen és a VEKOP-6.2.1-15 pályázat keretében megvalósítani tervezett kerékpárút csatlakozik a korábban szintén uniós forrásból épült kerékpárút két végpontjához. A Csepeli úti kerékpárút tervezett nyomvonalvezetési változatai közül a legkedvezőbb kerékpáros útvonal a Csepeli út – Leshegyi úti korfórgalomtól a Lehel utcán keresztül a Petőfi Sándor utcai autóbussz fordulóig tart. A nyomvonalat három fő részre lehet bontani: [1] a Csepeli úttal párhuzamos vezetőségű, [2] a Lehel utcai, valamint [3] a Petőfi Sándor utcai szakaszra. A szakaszok az elhelyezkedésükön túl az alkalmazott kerékpárforgalmi létesítmény típusában is eltérnek egymástól. Az [1] szakasz a Csepeli út – Leshegyi úti és a Csepeli út – Lehel utcai csomópontok között, a Csepeli úttal párhuzamosan, közút útburkolattól elkülönítve, a vezérelhető árokrendszeren kívül helyezkedik el. Hossza 1100 méter, szélessége 2 méter, kétféle közlekedést biztosító egyoldali kerékpárút. A helyszínről a vonalvezetés a Magyar Közút földhivatali határvonalán kívül helyezkedik el, a szomszédos mezőgazdasági művelésű területekből változó szélességű sáv kiszájtása szükséges. A [2] szakasz a Lehel utca 850 m-es szakaszán a tervezett létesítményt tekintve két szakaszra bontható, melyeket a Babits Mihály utca csatlakozása választ el egymástól. A Csepeli út felé eső szakasz Északi oldalára egy elválasztás nélküli 3,3-4,0 m szélességű gyalog- és kerékpárút kerül megépítésre 515 m-es szakaszon, míg a Petőfi Sándor utca felé eső szakaszon a helyhiány miatt a meglévő útburkolatra kerékpáros nyomok feleltése történik 352 m-es szakaszon. A [3] szakasz a Petőfi Sándor utca Déli oldalán a Lehel utca csatlakozásától a Szabadság utca csatlakozását követő Petőfi Sándor utcai buszfordulóig helyezkedik el. Teljes tervezési területen egységes elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút tervezünk. A szakasz hossza 975 m, jellemző szélessége 3,00 m. De a rendelkezésre álló terület és meglévő köztérsegek miatt, helyenként szűkebb szakaszok is tervezettek. A Kőlcsey Ferenc utca és a Mór és Zsigmond utca közötti szakasz a gyalog- és kerékpárút felszűkített szakasza. Ezen a szakaszon a minimális szűkített burkolatszélesség 2,55 méter. A Petőfi utcában a közvilágítás ki van építve, így a kerékpársáv kapcsán nem szükséges további beavatkozás. A tervezett nyomvonal területén három esetben gondoskodni kell a kerékpáros létesítmények közötti vágások esetén, illetve kerékpárosok csomópontban történő keresztirányú átvételek kiépítéséről is. Az érintett csomópontok: a Csepeli út – Lehel utca, a Lehel utca – Petőfi Sándor utca, illetve a Petőfi Sándor utcán elhelyezkedő buszforduló kijáratának csomópontja utáni terület. Az építéshez kapcsolódó kivitelezési költségekkel, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, valamint megfelelő az AUF-ben és a Felhívásban foglalt előírásoknak, kötelezettségeknél az alábbi költségeket kívánjuk még elszámolni a projekt keretében: kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, szemléltető-működő kampány költsége, közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési eljárás díja, műszaki ellenőri szolgáltatás, műszaki tervek elkészítése, biztonság- és újít, környezeti állapotfelmérés, K+T készítése, ingatlanvásárlások (Csepeli út mentén: 0192/61 (38,32 m²), 0192/57 (felzárkózott) helyrajzi szám a tervezett kiszájtásra: 0192/64 (61,74 m²), 0194/7 (187,83 m²), 0196/56 (Nagyajkosi úti) (135,65 m²), Petőfi Sándor utca mentén: 1235/2 (4,33 m²), 1234/2 (16,95 m²), 1229/5 (127,57 m²), 0234/15 (53,37 m²), 0234/16 (72,96 m²), löszmentesítés, projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás és tartalék. A támogatási kérelmünk a Felhívás 3.1.1.A d) pontjára irányul.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

Projekt előkészítettség

Igényfelmérés/piackutatás	Nem releváns
Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)	Nem releváns
Integrált városfejlesztési stratégia	Kész
Környezeti hatásvizsgálat	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Kerékpárforgalmi hálózati Terv	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Tervezési dokumentumok - kivitelei terv	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	Folyamatban van
Helyzelelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok	Kész
Megvalósíthatósági tanulmány	Nem releváns

Projekt előkészítettség

Önkormányzatunk megbízása alapján az Intelligens Utak Mérnökiroda Kft. a Projektre is vonatkozó tanulmánytervet készített. A dokumentum alapján a Magyar Közúttól előzetes közütközései hozzájárulást kértünk a nyomvonalra és helyszínrajzra vonatkozóan. Szigetszentmiklós Város Közlekedésfejlesztési Koncepciója az érintett utakra, a közlekedési viszonyokra, baleset-veszélyességre, valamint a javasolt intézkedésekre vonatkozóan tartalmaz megállapításokat és javaslatokat, emellett a Szabályozási Terv is tartalmazza a megvalósítani tervezett kerékpárút egyes nyomvonalait. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 362/2015. (IX. 30.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzít az adatokat!

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek száma (fő):

5

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

Pályázó a pályázatok megvalósítása érdekében kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbi főbb feladatok ellátását kéri: - közreműködés a Támogatási Szerződés megkötésében, az esetleges módosítási kérelmek összeállításában, a módosítás menedzselésében; - havi fizetési ütemterv benyújtása a Közreműködő Szervezet felé, indoklással ellátva (amennyiben a Közreműködő Szervezet igényt tart a benyújtására); - segítségnyújtás a projekt adminisztrációs és dokumentációs feladataiban; - közreműködés az előleg lehívásában; - a projektgazdával egyeztetve a projekt kapcsán az időközi fizetési igénylés(ek), illetve a mérőfőldkövekhez kapcsolódóan a szakmai beszámoló(k) benyújtása; - a projektgazdával együttműködésben a projekt kapcsán a záró fizetési igénylés, illetve ehhez kapcsolódóan a szakmai beszámoló benyújtása; - segítségnyújtás az esetleges helyszíni ellenőrzések koordinálásában; - közreműködés a projekt adminisztratív és pénzügyi lezárásában.

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve:

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

15730916-2-13

Statistikai szám:

15730916841132113

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szervezetek):

730918

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég.

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Önállóan gazdálkodik-e a támogatást igénylő

Igen

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

10023002-00344135-00000017

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckevei

Járás

Szigetszentmiklósi

Községi terület:

Hátszám:

Helyrajzi szám:

0192/61

Szelvényszám

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklói

Közterület:

Hátszám:

Helyrajzi szám: 1383

Szelvénytűszám

Útszám

Ország Magyarország

Régió: Nincs kiválasztva

Megye: Nincs kiválasztva

Járás: Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (IV.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta. Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckevei

Járás

Szigetszentmiklósi

Községi terület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

1234/2

Szelvénytípus

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (V. 11.) KVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatását megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklósi

Közterület:

Hászám:

Helyrajzi szám:
0192/57

Szelvénytűszám

Útszám

Ország
Magyarország

Régió:
Közép-Magyarország

Megye:
Pest

Járás:
Szigetszentmiklósi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (IV.11.) KVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölt fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.
Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckevei

Járás

Szigetszentmiklói

Községi terület

Házszám:

Helyrajzi szám:

0196/6

Szelvényszám

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (IV.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklósi

Közszerűlet:

Hátszám:

Helyrajzi szám:
0196/56

Szelvénytűszám

Útszám

Ország
Magyarország

Régió:
Nincs kiválasztva

Megye:
Nincs kiválasztva

Járás:
Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (IV.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyeztetli, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckevei

Járás

Szigetszentmiklói

Községi terület:

Háza szám:

Helyrajzi szám:

1229/5

Szelvény szám

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000-ia tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklósi

Közterület:

Hátszám:

Helyrajzi szám:
0195/4

Szelvénytípus

Útszám

Ország
Magyarország

Régió:
Nincs kiválasztva

Megye:
Nincs kiválasztva

Járás
Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (IV.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.
Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckeve

Járás

Szigetszentmiklói

Közszerűlet:

Házszám:

Helyrajzi szám:

1235/2

Szelvényszám

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatását megvizsgálják, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklósi

Község/település:

Házzám:

Helyrajzi szám:

Szelvényszám

Útszám

Ország

Régió:

Megye:

Járás:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (IV.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckevei

Járás

Szigetszentmiklói

Kösterület:

Hátszám:

Helyrajzi szám:

1331/3

Szelvénytípus

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett foltreszletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklósi

Közfürdő:

Hátszám:

Helyrajzi szám:
1330

Szolvényszám

Útszám

Ország
Magyarország

Régió:
Nincs kiválasztva

Megye:
Nincs kiválasztva

Járás
Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2016. (IV.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 élő laktató vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.
Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckevei

Járás

Szigetszentmiklói

Kösterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

12465/2

Szelvényszám

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építés, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölt fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklósi

Kösterület:

Hátszám:

Helyrajzi szám:
0194/7

Szelvénytípus

Útszám

Ország
Magyarország

Régió:
Nincs kiválasztva

Megye:
Nincs kiválasztva

Járás:
Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2016. (IV.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.
Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckevei

Járás

Szigetszentmiklósi

Kösterület:

Hátszám:

Helyrajzi szám:

0197/1

Szelvényszám

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklósi

Kösterület:

Hétszám:

Helyrajzi szám:
1222

Szelvénytűszám

Útszám

Ország
Magyarország

Régió:
Közép-Magyarország

Megye:
Pest

Járás:
Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak határait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckevei

Járás

Szigetszentmiklói

Községi terület:

Házaszám:

Helyrajzi szám:

1460

Szelvényszám

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölt fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklói

Közfürdő:

Hátszám:

Helyrajzi szám:
0234/15

Szelvényszám

Útszám

Ország
Magyarország

Régió:
Nincs kiválasztva

Megye:
Nincs kiválasztva

Járás:
Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszín?
Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valószínűleg a felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.
Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Szigetszentmiklós

Irányítószám

2310

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Ráckevei

Járás

Szigetszentmiklósi

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

0234/16

Szelvényszám

Útszám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Nincs kiválasztva

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkenő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölt fajoknak és élőhelyeknek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység
Szigetszentmiklós

Irányítószám
2310

Régió
Közép-Magyarország

Megye
Pest

Kistérség
Ráckevei

Járás
Szigetszentmiklósi

Közszerűlet:

Hátszám:

Helyrajzi szám:
0188/41

Szelvénytípus

Útszám

Ország
Magyarország

Régió:
Nincs kiválasztva

Megye:
Nincs kiválasztva

Járás:
Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (IV.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Műszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút

Mérföldkő sorszáma:
6

Eredmény leírása:

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül a Lehel utcában a Csepell út és a Babits M. utca csomópontok között. 515 m-es szakaszon, a Petőfi utcán a Lehel utca és a Petőfi Sándor utcai buszforduló között 875 m-es szakaszon. A Projekt eredményeként mindösszesen 2850 fm kerékpárút kerül megépítésre Szigetszentmiklóson.

Eredmény számszerűsíthető célértéke
1390

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

méter

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

-

Műszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

Csomópontok kialakítása

Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:

A Projekt eredményeként a tervezett nyomvonal területén három esetben, a kerékpáros létesítmények közötti váltások esetén, illetve kerékpáros csomópontban történő keresztirányú átvezetéséhez csomópontok kerülnek kialakításra, amelyek közül kettő forgalomcsillapító hatású. Az érintett csomópontok, a Csepeli út - Lehel utca, a Lehel utca - Petőfi Sándor utca, illetve a Petőfi Sándor utcán elhelyezkedő buszforduló kijáratának csomópontja utáni terület.

Eredmény számszerűsíthető célértéke

3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

helyszín

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Két csomópont válik forgalomcsillapító hatásúvá

Műszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

Megépített új kerékpárforgalmi létesítmény

Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:

A Projekt eredményeként 2850 fm kerékpárforgalmi létesítmény kerül megépítésre Szigetszentmiklóson, ebből elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül a a Petőfi utcán a Lehel utca és a Petőfi Sándor utcai buszforduló között, 875 méteres szakaszon, valamint a Lehel utcában a Csepeli út és a Babits M. utca csomópontok között, 515 méteres szakaszon.

Eredmény számszerűsíthető célértéke

2850

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

méter

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Biztonságos, fenntartható, "lágy" közlekedési forma megvalósítása.

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2022.09.20.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Közbeszerzés lefolytatása. Engedélyezési eljárások lefolytatása. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok összeállítása, az eljárás lefolytatása. Ekkorra szükséges rendezni a tulajdoni viszonyokat, amelyeket a Támogató felé igazolni kell. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása folyamatos.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

6608500

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2022.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezés 50%-os készültségi szintje. A kivitelezéssel együtt a műszaki ellenőr is végzi feladatait. Környezeti állapotfelmérés - nyomkövetés, szükség szerinti jelentéstétel. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása folyamatos.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

48109950

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2023.06.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Szemléletformáló tevékenység megvalósítása. Biztonsági audit elvégzése. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása lezárul. A Projekt lezárásra kerül.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

20681750

Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:

4

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2022.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezés 25%-os készültségi szintje. A kivitelezés megkezdése előtt elkészül a tőzsermentesítés. A kivitelezéssel együtt a műszaki ellenőr is megkezdte munkáját. Környezeti állapotfelmérés - nyomkövetés, szükség szerinti jelentéstétel. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos.

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

46094720

Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:

1

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2018.03.15.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A Projekt előkészítése. Ennek keretében elkészül a kerékpárforgalmi hálózati terv, amelyet véglegesítés előtt egyeztetünk és véleményeztetünk a Támogatóval és a KKK tervszerűjével. Javaslatuk figyelembevételével a tervek véglegesítésre kerülnek. Nyilvánosság biztosítása beszerzés, a kommunikációs elemek megvalósításának megkezdése. A projektmenedzsment szervezet beszerzése, a szervezet megkezdte munkáját. Szakértők beszerzésének megindítása. A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett teljes, önréssel számított összeg bruttó 4 406 000,- Ft. A projekt tervezett teljes összköltsége: bruttó 254 250 220,- Ft, az igényelt támogatás összege: bruttó 223 391 220,- Ft.

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

4386000

Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:

2

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2019.07.05.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Műszaki tervek elkészítése. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv, tervezői költségkiírások elkészítése. Környezeti állapotfelmérés elkészítése a beruházás megkezdése előtt, jelentéstétel. Biztonsági audit lefolytatása a tervek készítése során. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos.

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

5916300

Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:

6

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2023.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezés 100%-os készültségi szintje. A kivitelezéssel együtt a műszaki ellenőr is befejezi feladatait. Környezeti állapotfelmérés - nyomkövetés, szükség szerinti jelentéstétel. Biztonsági audit elvégzése. A nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos.

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

120860858

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Ilku-Varga Eszter

Beosztás:

projekt szervező

Telefon:

+3624505535

Telefon (mobil):

+36302474092

Fax:

+3624505500

E-mail:

varga.eszter@szigetszentmiklos.hu

Meghatalmazott adatai

Név	-
Beosztás	-
Telefon	-
Telefon (mobil)	-
Fax	-
E-mail	polgarmester@szigetszentmiklos.hu
Megjegyzés	-

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
--------------------------	---------------------------------------

A támogatást igénylő székhelye:

Ország:	Magyarország
Helység	Szigetszentmiklós
Irányítószám	2310
Régió	Közép-Magyarország
Megye	Pest
Kistérség	Ráckevei
Járás	Szigetszentmiklósi
Községi terület	Kossuth utca
Hátszám:	2
Helyrajzi szám	

A támogatást igénylő postacíme:

Helység	Szigetszentmiklós
Irányítószám	2310
Régió	Közép-Magyarország
Megye	Pest
Kistérség	Ráckevei
Járás	Szigetszentmiklósi
Községi terület	Kossuth utca
Hátszám:	2
Helyrajzi szám	
Postafiók irányítószám:	2311
Postafiók:	40

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Nagy János

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

0624505502

Telefon (mobil):

Fax:

0624505500

E-mail:

polgarmester@szigetszentmiklos.hu

Szerződés adatlap

Szerződés alapadatok

Támogatás összege (Ft)

252658078

Összköltség (Ft)

283317078

A projekt címe

Szigetszentmiklós, Csepeli út – Lehel utca – Petőfi Sándor utca kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása

A projekt megvalósításának kezdete

2017.09.15.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2023.06.30.

Költségek elszámolhatóságának kezdete

2014.01.01.

Záró elszámolás benyújtásának határideje

2023.09.28.

Projekt tényleges kezdete

2017.09.15.

Projekt tényleges fizikai befejezése

Elszámolás gyakorisága

Többszöri elszámoló

Támogatási előleg maximálisan igényelhető összege

252658078

COFOG kód:

045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

Nyilatkozattételre és dokumentum benyújtására rendelkezésre álló napok száma

5

Szerződés típusa

Megvalósítási

Támogatási szerződés dokumentumra vonatkozó egyéb adatok (egységes TSZ esetén):

Biztosíték nyújtása kötelező?

Nem

A Kedvezményezett önerő támogatásra jogosult?

Nincs kiválasztva

A felhívás alapján előleg igénylésére lehetőség van?

Nincs kiválasztva

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású levekenységekre jutó támogatási összeghez viszonyítva (%)

Egymillió forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén a mérőidő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a következő összeget (Ft):

Támogatási szerződésből szükséges eredeti példányszám:

Támogatási szerződés mellékletét képezi e az Adatfeldolgozási szerződés?

Nincs kiválasztva

Egyéb rendelkezések:

Szerződés feltételek:

Tény adatok

Kérjük, válaszolja ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Közbeszerzés megnevezése	
Építési beruházás	
A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)	
(Köz)Beszerzési eljárás típusa	
Nincs kiválasztva	
Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma	
Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	
Érvényes ajánlatot tevők száma	
Osszegezés megküldésének dátuma	
Előzetes vitarendezésre sor került-e?	Nincs kiválasztva
Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?	Nincs kiválasztva
KFF minőségellenőrzési jelentés száma	
KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma	
A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma	
KFF szabályossági tanúsítvány száma	
KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma	
Központosított közbeszerzés	Nincs kiválasztva

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. egyéb támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	252 658 078	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	252 658 078	100,000000%
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0	-
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0	-
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - egyéb, nem uniós forrás	0	-
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	30 659 000	-
Projekt teljes költsége	283 317 078	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mértékegység	-
hőzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	173 803 077
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	46 926 831
Bruttó egységár [Ft]	220 729 908
Mennyiség	1
Nettó érték	173 803 077
ÁFA érték	46 926 831
Teljes költség [Ft]	220 729 908
Elszámolható költség [Ft]	220 729 908
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	220 729 908
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozás	0
Részletezés	A kerékpárút kivitelezési költsége. A projekt tervezett teljes összköltsége: bruttó 283 317 078,- Ft, az igényelt támogatás összege: bruttó 252 658 078,- Ft.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költség kategória	Nem számolható költség
Kölsegtípus	Nem számolható költség
Megnevezés	Nem számolható költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	28 520 472
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 138 528
Bruttó egységár [Ft]	30 659 000
Mennyiség	1
Nettó érték	28 520 472
AFA érték	2 138 528
Teljes költség [Ft]	30 659 000
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem számolható költség [Ft]	30659000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Az alábbi költségsorok nem számolható költségre: - Ingatlan vásárlás költségei: 20 600 000 Ft - Biztonsági audit: 1 905 000 Ft - Környezeti állapotfelmérés: 3 609 000 Ft - Műszaki tervek (engedélyezési és kivitelezési) elkészítése: 4 445 000 Ft - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: 100 000 Ft

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költség kategória	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Kölsegtípus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Terület-előkészítési költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	236 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	63 720
Bruttó egységár [Ft]	299 720
Mennyiség	1
Nettó érték	236 000
AFA érték	63 720
Teljes költség [Ft]	299 720
Elszámolható költség [Ft]	299 720
Nem számolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	299 720
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Lószemencesítés költsége.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költség kategória	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása
Kölsegtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szolgáltatási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	5 000 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 350 000
Bruttó egységár [Ft]	6 350 000
Mennyiség	1
Nettó érték	5 000 000
AFA érték	1 350 000
Teljes költség [Ft]	6 350 000
Elszámolható költség [Ft]	6 350 000
Nem számolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 350 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Szemléletformáló kampány költsége A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása.

Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Ingyatlan vásárlás költségei
Megnevezés	Ingyatlan vásárlás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 400 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	4 400 000
Mennyiség	1
Nettó érték	4 400 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	4 400 000
Elszámolható költség [Ft]	4 400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 400 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Ingatlanvásárlások A nem önkormányzati tulajdonban lévő, az építéshez szükséges ingatlanok megvásárlásának, esetleges kisajátításának költségei. A tevékenység tervezett teljes költsége bruttó 25 000 000,-. A fennmaradó részt önerőből kívánjuk finanszírozni.

Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	150 800
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	150 800
Mennyiség	1
Nettó érték	150 800
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	150 800
Elszámolható költség [Ft]	150 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	150 800
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közbeszerzési eljárás díja

Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Tartalék
Kölsegtípus	Tartalék
Megnevezés	Tartalék
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Tartalék.

Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 200 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 134 000
Bruttó egységár [Ft]	5 334 000
Mennyiség	1
Nettó érték	4 200 000
ÁFA érték	1 134 000
Teljes költség [Ft]	5 334 000
Elszámolható költség [Ft]	5 334 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 334 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja.
Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	267 717
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	72 283
Bruttó egységár [Ft]	340 000
Mennyiség	1
Nettó érték	267 717
ÁFA érték	72 283
Teljes költség [Ft]	340 000
Elszámolható költség [Ft]	340 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	340 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége. A tevékenység tervezett összköltsége: bruttó 440 000,- Ft, a fennmaradó rész önerőből finanszírozzuk.
Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 375 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	911 250
Bruttó egységár [Ft]	4 286 250
Mennyiség	1
Nettó érték	3 375 000
ÁFA érték	911 250
Teljes költség [Ft]	4 286 250
Elszámolható költség [Ft]	4 286 250
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 286 250
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kerékpárforgalmi hálózati tervet kell készíteni a beavatkozási területre vonatkozóan.

Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Projektelőkészítési költségek
Kölcségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 420 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	383 400
Bruttó egységár [Ft]	1 803 400
Mennyiség	1
Nettó érték	1 420 000
ÁFA érték	383 400
Teljes költség [Ft]	1 803 400
Elszámolható költség [Ft]	1 803 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 803 400
Osszes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Osszes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású	1 803 400
Részletezés	Közbeszerzési szakértő díja
Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Projektelőkészítési költségek
Kölcségtípus	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 500 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	945 000
Bruttó egységár [Ft]	4 445 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 500 000
ÁFA érték	945 000
Teljes költség [Ft]	4 445 000
Elszámolható költség [Ft]	4 445 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 445 000
Osszes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Osszes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású	4 445 000
Részletezés	Műszaki tervek (engedélyezési és kivitelezési) elkészíttetésére vonatkozó költség, tevékenység tervezett teljes költsége bruttó 8 890 000,-. A fennmaradó részt önerőből kívánjuk finanszírozni.
Támogatást igénylő	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Projektelőkészítési költségek
Kölcségtípus	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	358 268
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	96 732
Bruttó egységár [Ft]	455 000
Mennyiség	1
Nettó érték	358 268
ÁFA érték	96 732
Teljes költség [Ft]	455 000
Elszámolható költség [Ft]	455 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	455 000
Osszes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Osszes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású	455 000
Részletezés	Környezeti állapotfelmérés Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan. A tevékenység tervezett teljes költsége bruttó 4 064 000,-. A fennmaradó részt önerőből kívánjuk finanszírozni.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 700 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	459 000
Brutto egységár [Ft]	2 159 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 700 000
AFA érték	459 000
Teljes költség [Ft]	2 159 000
Elszámolható költség [Ft]	2 159 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 159 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége.
Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Fenntartható közlekedésfejlesztés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	405 000
Brutto egységár [Ft]	1 905 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 500 000
AFA érték	405 000
Teljes költség [Ft]	1 905 000
Elszámolható költség [Ft]	1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 905 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Biztonsági audit Kerékpárosbarát fejlesztés esetén a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Kom. rendelet szerint közúti biztonsági audit elvégzése is szükséges. A tevékenység tervezett teljes költsége bruttó 3 810 000,-. A fennmaradó részt önerőből kívánjuk finanszírozni.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2016.05.30.	0,0000				
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2023.06.30.	2,8500	2,8500	2,8500
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2024.06.30.	0,0000	2,8500	2,8500
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2025.06.30.	0,0000	2,8500	2,8500
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2026.06.30.	0,0000	2,8500	2,8500
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2027.06.30.	0,0000	2,8500	2,8500
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2028.06.30.	0,0000	2,8500	2,8500
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	2016.05.30.	0,0000				
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2023.06.30.	1	1	1