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bevehetőek akár kisebb gyerek kerékpárral, futóbiciklivel, akár felnőtt kerékpárral is, ennek 
megvalósulására szükséges a pálya kerékpárral történő tesztelése is. Szükséges a pályán a 
nyomvonalak, esetleges kötelező haladási irányjelzések és a bejáratok egyértelmű, valamint a 
kanyarok biztonságos használatra alkalmas felfestése, hogy segítséget nyújtsanak a használóknak.

A pályához a következőkben felsorolt infrastruktúra kiépítése szükséges: 1 db kültéri ivókút, 1 db 
kültéri szemeteskuka, 1 db kültéri kerékpáros szervízállvány (vandálbiztos), 2 db kültéri pad és 
nyomvonalhoz tervezett kültéri hálózati világítás mérőszekrénnyel. 1 db információs tábla, 1 db 
felhasználói feltételeket tartalmazó tábla és 1 db kötelezően előírt támogatói tábla gyártása és 
telepítése, valamint a pálya rézsűinek és környezetének parkosításának, fűmagvetés kivitelezése 
szintén Vállalkozó feladata.

A beruházásban résztvevő, kivitelezőkkel szembeni pályázatkiírói elvárásokat és az elvárt műszaki 
paramétereket a felhívás "Támogatható attrakciók és azok műszaki követelménye" című 1. számú 
melléklete tartalmazza, melyeknek Vállalkozónak szintén meg kell felelnie. A "Támogatható 
attrakciók és azok műszaki követelménye" című 1. számú mellékletben leírtak szerint kell a 
kivitelezés ellenőrzésének megtörténnie, mely a jelen Felhívás mellékletét képezi.

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
végzi. A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen:

- építés megkezdése előtt

- ívek és dombok elkészülte után (már tömörített állapotban), aszfaltozás előtt

- aszfaltréteg kiépítése után.

Vállalkozó feladata Megrendelőt időben értesíteni ezen fázisok időbeliségéről, hogy az ellenőrzés 
szervezése elvégezhető legyen.

4. Megrendelő kötelezettséget vállal a jelen szerződés szerint elkészült kivitelezési munkák átvételére 
és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő vállalkozói díj megfizetésére.

5. Megrendelő az építési munkaterületet — munkavégzésre alkalmas állapotban —tervezetten 2023. 
június 28. napján, előre egyeztetett időpontban adja át. A vállalkozási szerződés annak valamennyi 
fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

6. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat az építési 
munkaterület átadásától számított 45 napon belül elvégzi. A műszaki átadás-átvétel eljárás 
időtartama nem számít bele a teljesítés határidőbe. Megrendelő előteljesítést elfogad.

7. Megrendelő szavatolja, hogy Vállalkozónak átadott építési munkaterületre vonatkozóan harmadik 
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozná.

8. Az építési munkaterület elzárásáról, védelméről, őrzéséről, valamint a biztonságos gyalogos forgalom 
biztosításáról és fenntartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni, és az építési tevékenység ideje alatt 
mindvégig Vállalkozó feladata azon hatósági- és egyéb előírások betartása, amelyek az építési 
munkavégzéshez kapcsolódnak.

9. Felek megállapodnak abban, hogy az kivitelezési munka végzését — Vállalkozó akadályoztatása 
nélkül - Megrendelő bármikor ellenőrizheti.

10. Felek rögzítik, hogy a beruházás megvalósításához kapcsolódó közüzemi és egyéb hatósági 
engedélyeket és valamennyi szükséges és felmerülő közüzemi és egyéb hatósági eljárásokat (a 
továbbiakban együttesen: közüzemi és hatósági eljárások) Megrendelő köteles intézni az 
engedélyeket beszerezni, az ezekkel kapcsolatos eljárási díjakat, illetékeket Megrendelő viseli. 
Amennyiben a közüzemi és hatósági eljárások Vállalkozó teljesítését akadályozza, hátráltatja, vagy 
korlátozza, úgy a közüzemi és hatósági eljárások időtartama nem tartozik bele Vállalkozó teljesítési 
határidejébe. Vállalkozó teljesítési határideje ezzel az időtartammal meghosszabbodik.

11. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát 
szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó 
magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően 
elkészíteni. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.
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12. A pótmunkák elvégzésére csak írásban rögzített szerződésmódosítás alapján kerülhet sor. 
Megrendelő az eredeti szerződés írásbeli módosításával adhat a kivitelezés módosítására 
megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden következményéről a szerződésmódosítás 
rendelkezik. A többletmunka és a pótmunka vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény előírásai az irányadóak.

13. Megrendelő a Vállalkozó teljesítését követően köteles gondoskodni az átadott és teljesítéssel igazolt 
pumpapálya rendeltetésszerű használatának megkövetelésétől és a rendeltetés szerű használat 
ellenőrzéséről, továbbá a pumpapálya megfelelő és szükséges mértékű karbantartásáról. Vállalkozó 
nem felel azokért a hibákért, amelyek a szerződésszerű teljesítését követően, vagy a nem 
rendeltetésszerű használat során keletkeztek, továbbá nem felel azokért a hibákért, amelyek 
Megrendelő e pontban előírt kötelezettségeinek mulasztásából, vagy megsértéséből erednek.

14. A kivitelezéshez szükséges anyagokat és eszközöket Vállalkozó szerzi be. Amennyiben azok időben 
történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be — Megrendelő előzetes értesítése mellett — 
helyettük Vállalkozó más anyagokat és eszközöket is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, 
az áruk pedig nem magasabb az eredetileg kikötöttnél. Tartós anyag- vagy eszközhiány felmerülése 
esetén a szerződésben foglalt határidő nyugszik azok beszerzéséig, feltéve, hogy Vállalkozó minden 
tőle elvárhatót megtett a hiány pótlására.

15. A kivitelezés során az építési beruházáshoz szükséges áram- és vízvétel biztosítása és a kapcsolódó 
díj megfizetése Vállalkozót terheli.

16. A kivitelezés teljes ideje alatt szakági felelős műszaki vezetők közreműködéséről Vállalkozó köteles 
gondoskodni.

17. Vállalkozó köteles a szerelési felelősségbiztosítási szerződését a vállalkozási szerződés időtartama 
alatt végig fenntartani. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelőnek 
azonnali hatályú felmondására vagy elállására ad lehetőséget. Vállalkozó felelősségbiztosítási 
kötvényét a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

18. Jelen szerződés egyösszegű, átalánydíjas szerződés. Vállalkozót a meghatározott feladatok 
teljesítéséért a beszerzési eljárásban benyújtott árajánlata szerinti nettó 39.722.413,-Ft+AFA (nettó 
harminckilencmillió-hétszázhuszonkétezer-négyszáztizenhárom forint plusz általános forgalmi adó), 
azaz bruttó 50.447.465,- Ft (bruttó ötvenmillió-négyszáznegyvenhétezer-négyszázhatvanöt forint) 
vállalkozói díj illeti meg.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó kulcsának esetleges emelkedése Megrendelő által 
fizetendő bruttó vállalkozói díj összegét nem érinti. Vállalkozó ilyen esetben a feltüntetett bruttó 
vállalkozói díjról köteles a számlát kiállítani azzal, hogy Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a számla 
a mindenkori ÁFA szabályoknak megfelelő ÁFA tartalmat tartalmazza. Az általános forgalmi adó 
kulcsának esetieges csökkenése esetén fentiek nem irányadók. Megrendelő előleget nem biztosít.

Felek rögzítik, hogy a fent megjelölt vállalkozási díj magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben 
Vállalkozó oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget — ideértve a teljesítés során felhasznált 
eszközök és anyagok költségeit is. Vállalkozó a vállalkozói díjon felüli további díjazásra vagy 
költségtérítésre nem tarthat igényt jelen vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán. 
A vállalkozói díj magában foglalja a felhasználásra és beépítésre kerülő anyagok és eszközök 
szerződés teljesítése alatti esetleges árváltozásából adódó kockázatokat is!

19. Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § 
(2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben 
meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

20. Jelen szerződés egyösszegű, átalánydíjas vállalkozási szerződés.

21. Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
A végszámla a szerződésszerű teljesítést, a pumpapálya tesztelését, a kiépített kültéri világítás 
üzempróbáját és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő által 
igazoltan, a szerződés szerinti összegben nyújtható be.
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A teljesítésigazolást Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki a következő 
dokumentumok birtokában:

- - kivitelezői készrejelentés,
- közlekedési építmények építése felelős műszaki vezető nyilatkozata;
- építményvillamossági felelős műszaki vezető nyilatkozata;
- - kivitelezői megfelelősségi-szabványossági nyilatkozat (pálya és villamoshálózat),
- - építési termékek megfelelősségét igazoló tanúsítványok, teljesítménynyilatkozatok,
- - beépítésre került villamos berendezések vizsgálati dokumentációja, mérési jegyzőkönyvek 
(vonatkozó hatályos jogszabályok, szabványok és előírások szerint)
- - jótállási- és garanciajegyek,
- - jótállási-, használati, karbantartási útmutatások, útmutatók,
- megvalósulási terv;
- - a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által delegált műszaki ellenőr által aláírt igazolt 
teljesítésigazolás.
Megrendelő csak a teljesítés igazolás kiállítását és a számla benyújtását követően köteles az 
ellenszolgáltatás összegének megfizetésére. A vállalkozói díj a Megrendelő által igazolt teljesítést 
követően a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott 
számla ellenében, a számla a Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül 
átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdéseiben, foglaltak szerint Vállalkozó 
számlaszámra.

Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles elvégezni az esetlegesen felmerülő, a kivitelezéshez 
kapcsolódó, el nem végzett feladatokat felmerülő hiányosság esetén. Megrendelő előleget és 
tartalékkeretet nem biztosít.

Vállalkozó az elkészült munkákat a megjelölt teljesítési határidőben, előzetes értesítés (készre­
jelentés) után átadás-átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek. Az erről készült 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, ennek elvégzésére 
szolgáló határidőket, valamint a jótállási-szavatossági igényeket. Vállalkozó készre-jelentése alapján 
Megrendelő a készre-jelentés kézhezvételét követő 8 napon belüli időpontra tűzi ki az átadás­
átvételi eljárás megkezdését. Az átadás-átvételi eljárás maximális időtartama 30 nap. Vállalkozó az 
átadás-átvételi eljárás lezárásának napján Megrendelőnek visszaadja az építési munkaterületet.

Megrendelő részére Vállalkozó az átadási dokumentációt papír alapon eredetben 2 példányban, 
továbbá pdf fájl formátumban köteles átadni.

22. A szerződéskötés, és az elszámolás valutaneme forint (HUF). Felek rögzítik, hogy a teljesítés 
időpontjának a teljesítésigazolás kiállításának napja tekintendő.

23. A teljesítés és a számla igazolása Megrendelő hatályos Gazdálkodási Szabályzata alapján történik. A 
hatályos Gazdálkodási Szabályzat egy példányát a szerződés megkötésekor Megrendelő Vállalkozó 
részére átadja.

24. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

25. A szerződés megszűnik a Vállalkozói feladatok szerződésszerű, maradéktalan ellátásával (a 
kivitelezési munkák elvégzése, építési munkaterület visszaadása) valamint a vállalkozói díj 
kiegyenlítésével, megszűnhet azonnali hatályú felmondással, elállással vagy közös megegyezéssel. 
Felek a rendes felmondás lehetőségét kizárják.

26. A szerződéstől Megrendelő, Vállalkozó kártalanítása nélkül jogosult elállni, vagy a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha

a) Vállalkozó saját érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg a teljesítést 15 napon belül,
b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó csak olyan számottevő 

késéssel tud teljesíteni, hogy az emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében,
c) a teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból 30 napot meghaladóan szünetel,
d) Vállalkozó a végteljesítési határidővel 20 napot meghaladó késedelembe esik,
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31. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan törvényes 
dokumentummal, jogosultsággal, szakmai feltétellel, ami jelen szerződésben foglalt feladatok 
végrehajtásához szükséges.

32. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan 
okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett (ideértve 
különösen a szerződésben és az egyéb, kapcsolódó jogszabályokban meghatározott határidőket). A 
késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a 
szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a, de legfeljebb a 
szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. 20 napos 
késedelem elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatály rendkívüli felmondással 
felmondani vagy elállni és meghiúsulási kötbért követelni. A késedelmi kötbér megfizetése a 
késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

33. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős, meghiúsul, Vállalkozó a 
szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Megrendelő — érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől 
elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Vállalkozó a 
munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért 
Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § 
(1) bekezdés) A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető Vállalkozóval 
szemben. A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza. 
Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

34. A Megrendelő hibájából történő rendkívüli felmondás esetén Vállalkozó arányos díjazásra jogosult.

35. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. Vállalkozó a 
helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, az építési 
munkaterületet és környékét rendezett állapotban, tisztán adja át.

36. Vállalkozó az építési beruházásra 60 hónap időtartamú jótállást vállal, mely alól kivételt képez a 
kültéri világítás, melyre 36 hónap jótállást vállal. Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály a 
fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely 
munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni. A jótállás kezdő 
időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a napja. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi 
eljárás lezárását követően a kerékpáros pumpapálya vonatkozásában minimum 5 éves időtartamú 
garanciavállalási nyilatkozatot kiállítania, melyet Megrendelőnek átad.

37. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó, Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 
napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási 
igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - 
megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől 
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

38. A rendeltetésszerű használatot gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli 
intézkedést kér Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben 
nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni. Ha a jótállási 
időtartamon belül észlelt hibák kijavítását Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem teljesíti, 
akkor is jogosult Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetni. 
A javítás (pótlás) költségét Vállalkozó utólag nem vitathatja.

39. Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult, ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga 
végezte volna el.

40. Vállalkozó a teljesítés során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező 
munkavállalókat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a rendezett munkaügyi 
kapcsolatokra vonatkozó követelményeknek.

41. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül és 
erről nyilatkozatot tesz, mely a szerződés I. számú mellékletét képezi. Vállalkozó köteles a
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