VALLALKOZOI SZERZODES
(2. ajanlati rész)

amely létrejott

egyrészr6l a megrendeld (tovabbiakban Megrendel6):
Megrendelé neve: Szigetszentmiklos Viros Onkormanyzata
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Kossuth u. 2.

Teljes jogu képviseloje: Nagy Janos polgarmester
Adészama: 15730916-2-13
Bankszamlaszama: OTP Bank Nyrt. 11742252-15393276

masrészrél a vallalkozé (tovabbiakban Vallalkoz6):
Vallalkoz6 neve:
Szekhelye:
Teljes joau kepvi

Cegjegyzek sz
Adoészam:
Szamlaszat
Szamlavezeto pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
MKIK kivitelezo1 nyilvantartasi szam:

E-mail:
mint szerzodo felek kozott a mai napon és helyen az alabbi feltételekkel:

El6zméay: Megrendel6 ,,Burkolatfeltjitaisi munkik végzése 2023. évben” cimen nyilt
kozbeszerzési eljarast (EKR001103292023) folytatott le a 2015. évi CXLIL évi torvény a
kozbeszerzésrol (a tovabbiakban: Kbt.)) 115.§ (1) alapjan az épitési beruhazas kivitelezjének
kivalasztasara, amelynek nyertes ajanlattevéje Vallalkozo lett a 2. ajanlati rész vonatkozasaban -

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 ajanlatinak elemei, melyek értékelésre kertiltek:

1. Nettd ajanlati ar asad e
Tobblet jotallasi id6 mértéke a minimalisan kotelezd 24
hénap felett (min. 0 hénap, max. 36 honap)

~ 95.128.360 Ft.

6 honap |

1. SZERZODES TARGYA ES MENNYISEGE

1.1.Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az el6zményben szerepl6 épitési beruhazas
jelen szerz6désben és mellékleteiben rogzitett feltételekkel.

Utburkolatok feldjitasa felileti bevonatokkal. Hidegaszfalt vékonyréteg bevonat
Kétrétegi KFB 0/8 j. hidegen, gépben kevert emulzios 6nteriilé iszapaszfalt bevonat készitése
Osszeser cca. 4.682 m2 teruleten.

Iszapaszalt felileti bevonattal ellatandé utcak:
1. Szél utca

2. Kertész utca

3. Mikszath Kalman utca

4. Damjznich utca




(étrétegn, alaszorasos bitumenemulzios feltleti bevonat (kétrétegu bazaltzazalékra kétrétega
bitumenemulzi6 szdras) képzése Gsszesen cca. 8.338 m2 teriileten.

Feliileti bevonattal ellatando utcak:
5. Torok utca

6. Eden utca

7. Hajnal utca

8. Bukkfa koz

9. Kovirozsa utca

10. Lombos utca

11. Berek utca

12. Iglice utca

13. Bobitas utca

14. Gomba utca

15. Almaskert utca

16. Remete utca

17. Tatika utca

18. Nagyvaradi utca

19. Malyva utca

20. Pajzs és lilom utcak

Az elvégzendd munka leirisa:

A felileti bevonat készitése 3,0-4,5 m szélességben az alabbi rétegrenddel:

- Meglév6 mechanikailag stabilizalt utfelilet profilozasa, tomoritése ezt kovetéen mart aszfalt
rateritésc max. 10,0 cm vtg-ban, profilozas, tomorités

- C65B3FB tip. bitumenemulzi6 széras célgéppel, 1,7 kg/m2 mennyiségben

- KZ 4/3-as zGzottké teritése célgéppel, 12,0 kg/m2 mennyiségben

- Behengetlés

- C65B3FB tip. bitumenemulzié széras célgéppel, 1,6 kg/m2 mennyiségben

- KZ 4/8-as zGzottké teritése célgéppel, 12,0 kg/m2 mennyiségben

- Behengerles

2. VALLALKOZOI Dij OSSZEGE

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozot az 1.1. pontban megjelolt

feladatok teljesitéséért netté 95.128.360,- Ft + a mindenkor hatalyos Afa azaz nettéd
Kilencvendtmillié-szazhuszonnyolcezer-haromszazhatvan forint + a mindenkor hatalyos afa;
egyosszegl atalanydijas vallalkozoi dij illeti meg.

Az Afa 6sszege: 25.684.657,- Ft, azaz Huszonotmillié-hatszaznyolcvannégyezer-hatszazétvenhét forint

Brutté 6sszege: 120.813.017,- Ft , azaz Szﬁzhészmi]lié—nyo]cszéz(ixcnh{u‘(mu‘zcr-ti'/,cﬂhél forint

2.1. Fent osszeg rogzitett, a befejezési hatiridére prognosztizalt fix egy6sszegh atalanyar, mely
fedezete: nyujt Villalkozénak az 1. pontban meghatirozott és a kozbeszerzési dokumentacioban
részletezett miszaki tartalmi munkakkal 6sszefiiggésben felmeriilt Osszes kozvetlen és kozvetett
koltségére, ezért Villalkozé a létesitmény megvalositasa soran a dokumenticio esetleges
hianyossagaira val6 hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendel6 felé jelen
szerzodés megkotését kovetéen nem emelhet.

2.2. Megrendelé ez tton nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben szereplé munka nem épitési
engedélykoteles, igy nem tartozik a forditott AFA hatilya ala.
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2.3. A szerzodés tartalékkeretet nem tartalmaz.

3. TELJESITESI HATARIDOK

Az 1. pontban megjelolt feladatok teljesitésének hatarideje:

Kivitelezési feladatok teljesitésének hatarideje: a munkateriilet atadasanak napjat6l szamitott 45
nap. A Megrendel6 elGteljesitést elfogad.

A miszaki atadas-atvételi eljaras idGtartama a szerz6dés teljesitésének idotartamaba nem szamit
bele.

A szerz6dés hatalybalépésének idépontja: a szerz6dés mindkét Fél altali alairasanak napja.

4. MUSZAKI FELTETELEK

4.1. Vallalkoz6 kivitelezés megkezdésekor épitési naplot nyit, mely tartalmazza a munka adatait és
a kivitelezés menetére vonatkozo, vagy az elszamolashoz sziikséges tényeket, valtozasokat. Az
Epitési napl6 vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy torténjen egészen az épités befejezéséig.
4.2. Az Bpitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

]-iclf,'szir;k képviselok: Horvath Attila as Korpas Robert miszaki vezetok

Megrendeld részér6l Miiszaki ellendr:
Cime:

Telefon
E-mail:
Nyilvan

4.3. A Megrendels koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas allapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani.

4.4. Megrendel§ tattozik a teljes és zavartalan munkateriletet a megjelolt hataridében Vallalkozo
részére ¢pitéste alkalmas allapotban atadni. A kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és
vizvételi lehetséget a Villalkozonak sziikséges biztositania, és annak koltsége 1s a Vallalkozot
terhel

A munkateriilet atadisit Megrendeld kezdeményezi. A Vallalkozé koteles gondoskodni a
munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasarol, illetve értesitésérol.

4.5. Villalkozo felel a kivitelezés idGszaka alatt egészen a muszaki atadas-atvétel lezarultaig a
munkavédelmi, kornyezetvédelmi és 6rzésvédelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a
munkahely elkeritésérdl és a sziikséges figyelmezteté jelzések elhelyezésérol.

A munkateriilet atvételétl a miszaki atadas-atvétel lezarultanak idépontjaig Vallalkozo
felelosséagel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéert, beleértve a munkagépek,
eszk6zok, berendezések és anyagok tarolasat és Grzését, az ¢let- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozo
felelGssége kiterjed alvallalkozdbira és szallitoira is. Vallalkozo koteles betartani mindazon biztonsagi
és egyéb elbirasokat, esetleges korlitozé intézkedéseket, amelyeket Megrendel6 irasban hataroz
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eg szamara a munkaterilet atadas-atvételi eljarasa soran. A munkateriilet allapot rogzitése
arvételkor a Villalkoz6 feladata.

4.6. Megrendel6 jogosult, valamint a muszaki ellenér koteles a munkateriiletet rendszeresen
ellendrizni, az eltakarasra kerilé munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalabb 8
naponként az Epitési naploban rogziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerz6désben rogzitettek modositasa az Epitési Naploba
torténé bejegyzéssel semmilyen formaban nem hajthaté végre, azt kilon szerzédésmodositas
keretében — a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével — lehet megtenni.

4.7. Az eltakarasra kerilé munkarészeket Vallalkozo koteles Megrendelonek illetve a miszaki
ellen6rnek bemutatni és Sket az eltakarasrol azt megel6z6en naplobejegyzés ttjan (8 naptari nappal
korabban) vagy irasban (3 munkanappal korabban) értesiteni. Nem mentesil a Villalkoz6 a
felel6sség alol, ha a Megrendel6 illetve a muszaki ellenér az ellenérzést elmulasztotta vagy nem
megfelelGen végezte el.

4.8. A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett kézmivek megrongalodasaért
Vallalkozo felel6sséget nem villal, de a karesetek megel6zése érdekében, vagy azok elharitiasaban —
sziikség szerint — koteles egytittmikodni a kozmivek pontos helyének meghatarozasaban.

4.9. A szerz6dés felek — vagy az erre jogosult valamelyik fél — altali modositasara, valamint a felek
jogviszonyanak a szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelelé valtozasara (a tovabbiakban
egylitt: szerz6désmodositas) a Kbt. 141.§-ban foglaltak az iranyadoak.

4.10. Pérmunka csak irasbeli szerz6désmodositas utan, el6zetes armegallapodas szerint végezheto.
Felek rogzitik, hogy potmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat képez6 tervekben
és engedélyekben, sem a koltségvetésben nem szerepel. Felek megallapodnak, hogy potmunkat csak
és kizarolag Megrendel6 és irasban rendelhet el. Megrendel6 a tébbletmunkak ellenértékének
ervényesitésének lehetoségét kizarja.

4.11..Vallalkoz6 koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrol a gyarté és forgalmazo
vallalatokrol a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni. Kilfoldi
anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkoz6 tartozik a nemzeti szabvany szerinti mindséget
sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség esetén az importengedélyek beszerzése, a
biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a
termék mindsitése. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az
ajanlatban meghatarozott miszaki feltételeket biztosité megfelelé anyagok és termékek
hasznalhatok.

4.12. Tébbletmunka: Az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (IX. 15.) Kormany
rendelet szerinti, a Szetrz6dés alapjit képezé Dokumenticioban kimutathatéan szereplo, de a
vallalkoz6i dijban figyelembe nem vett tétel, amelyet a Vallalkozo vallalkozoi dij terhére koteles
elvégezni. A tébbletmunka a pétmunkaval szemben nem 4j, vagy modosult Megrendel6i igeény,
hanem a Muszaki Tartalom valamely részében (tervrajz, miszaki leirds, a tervdokumentacio
melléklerei) mar eredetileg is szerepld, de a Dokumenticié részét képezé Arazatlan Koltségvetés
készitése sorin nem, vagy nem kelld mértékben elSirinyzott munkatételt jelent, amely igy utobb
koltségtobblettel jar. Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tizétt munkaeredmény nem valtozik
meg, hanem a viltozatlan munkaetedmény az el6zetesen becsiilthoz képest csak tobbletmunka
végzéssel, illetve tobblet koltségvonzattal valosithaté meg.




4.13. Vallalkozé Alvallalkozot (Alvallalkozdkat) korlatozas nélkil jogosult bevonni a kivitelezésbe,
az alvallzlkoz6 tevékenységéért vallalt teljes kort felel6sség mellett. A Vallalkozé a Kbt. 138. § (3)
alapjan a szerz6dés megkotésének idSpontjaban, majd - a késSbb bevont alvallalkozék tekintetében
- a szerzodés teljesitésének idGtartama alatt kételes elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg. A Villalkozo6 a szerz6dés
teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvillalkozo bejelentésben
ko6zolt adatainak valtozasarol. '

A Villalkozé nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizar6é okok hatalya alatt allo alvallalkozot.

4.14. Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdése alapjan a kozbeszerzési eljaras
soran a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a jelen szerz6dés sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve az adott személy (szetvezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozo korilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutédlas olyan eseteiben
valtozhat a bevont szervezet, ha az 1j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
korilmeény - kiilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés ) pontja szerinti esetben az értékelt
személyi allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak tekinthets. Az
értékeléskor meghatarozé szakember személye csak a  Megrendels, mint ajinlatkér
hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatisra.

4.15. Villalkozo a gyartas és beépités folyaman el6irt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
Tobbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a MegrendelS irasos utasitasara és koltségtéritése mellett
végeztet

4.16. A munka minéségének meghatirozasara jelen szerz6dés el6zményében meghatirozott
kozbeszerzési eljaras meginditasanak idépontjaban hatilyos jogszabalyok és az érvényben 1évo
muszaki specifikiciok (nemzeti szabvanyok) el6irasai szolgalnak.

4.17. Vallalkoz6 munkavégzése soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por, stb.
szennyezGdésekre a kornyezet és vizminGség védelemre vonatkozé elirasokat betartja, a
munkateriiletr6l a munkéjaval okozott szemetet, port, szennyezédést folyamatosan eltavolitja.
Amennyiben ezen kotelezettségeét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozo
koltségére elvégezteti.

4.18. Villalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re lathat6 akadaly
idében megsziintetheté legyen, és ennek érdekében koteles Megrendel6 figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idGben felhivni.

4.19. Villalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapesolodé életvédelem biztonsaganak garantalasara,
az esetlegesen okozott karok helyreallitisara. Vallalkoz6 a nem szakszera munkavégzésbdl eredo
karokért teljes kori felelosséggel, koltségatvallalas mellett felel.




4.20. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhizasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérnoki
szolgiltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-
anak megfeleléen legkésdbb a jelen szerz6dés hatalybalépésének napjan a jelen szerz6dés targya
szerinti tevékenységre kiterjeds, legalibb 25.000.000 Ft/kar és 95.000.000 Ft/kirév Osszegl
érvényes szakmai felelosség (All Risk tipusd)biztositassal rendelkezni, amelynek érvényben kell
maradnia a miszaki atadas-atvétel lezarasat kovets 60. (hatvanadik) napig.

4.21. A kivitelezés soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd
elszallitisarol/ elszallittatasarol Villalkozo kételes sajat koltségén gondoskodni.

5. PENZUGYI FELTETELEK

5.1. Megrendeld az épitbipari kivitelezési tevékenységtdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozéan, hogy a szerzédésben
meghatirozott épitoipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

5.2. A kilfoldi adoilletéségu Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hat6sigtél a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a
Villalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozott jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.3. Megrendel6 a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfeleléen - amennyiben az ajanlattevéként
szerzOdo fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a
kovetkez6 szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:
a) az ajanlattevoként szerzédé felek annak megfelelden nyujgak be szamlajukat az
ajanlatkeronek, hogy kozilik melyik mekkora Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol.
Az egyes ajanlattevoként szerzGdé felek a szamla benytjtasaval egyidejileg nyilatkoznak
arrol, hogy az altaluk a rteljesitésbe bevont alvallalkozok egyenkeént mekkora Gsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol;
b) az ajanlattevoként szerzddo felek mindegyike az altala kiallitott szamliban részletezi
az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevai teljesités mértékét;
¢ a szamlaban feltintetett alvallalkozot teljesités ellenértékét az ajanlatkérként szerzddé
fel a szamla kézhezvételét kovetd tizenot napon beliil dtutalja az ajanlatteviknek;
d) az ajanlattevoként szerz6dé £él - amennyiben erre korabban még nem kertilt sor -
haladcktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamliit, vagy az alvallalkozoval kotott
szerzOdesben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;
¢jaz ajanlattevokent szerzodd  felek  atadjak az  ajanlatkéronek  az  alvallalkozoi
kovetelések Kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak masolatait;
/) az ajanlattevoként szerz6do felek altal benyijtott szamlaban megjelélt, ajanlattevéi
teljesites ellenértékét az ajanlatkércként szerzodo fél az e) pont szerinti dokumentumok
becrkezését kovetd tizenot napon belil atutalja az ajanlattevéként szerzodo feleknek;
g) ha az ajanlattevéként szerzGdé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgiltatas fennmaradé részét az ajanlatkérd
visszatartja, ¢s az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy
a d) vagy aze) pont szerint kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvillalkozé nem jogosult az ajanlattevé altal az a) pont szerint

bejelentett Osszegre vagy annak egy részére.




54. Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleloen a szerzédésen alapulo
ellenszolgaltatasbdl ereds tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynema és lejart
kovetelését szamithatja be.

5.5. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31.
§-anak megfelel6en az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetGen kertilhet sor.

5.6. A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan az ajanlatkérSként szerz6d6 fél a szerzédés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb az
ajanlattevoként szerz6d6 fél teljesitésétSl vagy az errdl §z6l6 irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott tizenot napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

5.7. Eloleg biztositasa

Megrencels a szerzédésben foglalt — Afa nélkill szamitott — teljes ellenszolgaltatis 5 %-anak
megfelel5 eloleg igénybevételének lehetéségét biztositja.

5.8. Szamla benyujtasara vonatkozo informaciok:

A Villalkoz6 jogosult 1 db végszamla benyujtasara, amelybdl elszamolasra keriil az elSleg sszege,
akként, hogy az elSleg 6sszege levonasra kertil a végszamla 6sszegébdl, és a végszamla fennmarado
Osszege keriil atutalasra a Villalkozo részére.

A szamla OGsszegét a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal elismert, szerzodés szerinti teljesites
mértékének megfeleléen kell meghatarozni, gy, hogy a szamla szerinti netté ellenszolgaltatas a
szerz6dés megvalosult nettdé értékét nem haladhatja meg. A szerzédés megvalosult nettd
értéke alatt az Arazott koltségvetés részben vagy egészben megvalosult tételeinek nettd Osszegét
kell érteni, ugy, hogy a részben megvaldsult tételek esetén anyagkoltség 6nmagaban nem, csak a
hozza tartozo dijkoltséggel egyiittesen, vele azonos aranyban szamolhato el.

A Villalkozé akkor jogosult a végszamla kiallitisira, ha az elvégzett munkat a Megrendel6
teljesitésigazolasi eljarasban atvette. Megrendel6 igénye szerint az atvételhez, vagy a szamlahoz
csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja. Villalkoz6 akkor jogosult a vallalkozoi dijrél végszamlat kibocsatani,
amikor 2z atadas-atvétel teljes egészében sikeresen megtortént.

A Villalkozo szerzédésszeri és a jogszabalyoknak megfelel6 szamlainak kiegyenlitése igazolt
teljesités alapjan a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének megfelelGen, illetSleg alvallalkozé igénybe vétele
esetén a Ptk 6:130. § (1) —(2) bekezdéseitdl eltéréen a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A.
§{-ban foglaltak szerint torténik.

Az ellenszolgaltatis atutalasa a miszaki ellendr altal leigazolt Gsszegl, szerzGdésszera és a
jogszabélyoknak megfeleld szamlak és mellékletei a Megrendel6 altali kézhezvételétdl szamitott 30
napon belil torténik a Vallalkozé bankszamlaszamara.

5.9. Megrendel6 az elkészilt és az épitési naploban igazolt potmunkakat, amennyiben azt
Megrendel6 elrendeli, a végszamlaval egyiitt — az €l6z6 pontban ismertetett médon — koteles




kifizetni. A Vallalkoz6 a potmunka elszamolasa soran nem alkalmazhat magasabb dijtételeket, és
anyagarakat, mint amelyeket az arajinlataban megadott. Vallalkoz6 kételes a pétmunkak dijat
Megrendelével el6zetesen egyeztetni.

5.10. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megtendeld a Polgiri torvénykonyvrdl sz616 2013. évi
V. térvény 6:155.§-ban foglaltak szerint késedelmi kamat, illetve a behajtasi koltségatalinyrol sz616
2016. évi IX. torvény rendelkezései alapjan behajtisi koltségitaliny megfizetésére koteles a
Vallalkoz6 részére.

5.11. Amennyiben MegrendelS, vagy valamely hat6sig rendelkezése alapjan a kivitelezést — nem
Villalkozonak felrohat6 okok miatt — le kell dllitani, vagy azt 30 naptari napon til sziineteltetni kell,
Vallalkoz6 jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

5.12. Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér cimén a vallalkozasi dij 1%-anak
megfeleld azaz 951.284,- Ft napi kotbért koteles megfizetni Megrendelonek. A kotbér a
Megrendield altali kiértesités alapjan érvényesithetd. A késedelmi kotbér alapja: a szerz6dés 2. pontja
szerinti AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott ellenszolgaltatas Gsszege, mely 20 naptari napot
meghalad6 késedelem esetében maximum 20 % lehet, azaz Tizenkilencmillié-huszonotezer-
hatszazhetvenkettS Ft.

5.13. Vallalkozé nem teljesitése esetén Megrendel6 a kotbért meghalado kartéritési igényét is
érvényesithett Vallalkozéval szemben.

5.14. Amennyiben a szerz6dés teljesitése olyan okbol, amiért Villalkozé felelés meghitsul, a
szerz6dés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak megfelelé
meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A késedelmi teljesitési és a meghitsulasi kotbér egytittesen
nem érvényesitheté nyertes ajanlattevével szemben. A meghidsulasi kotbér megfizetése a
meghiusulasbol ered6 kar mértékét nem korlatozza. Megrendel6 a kotbéren feliili karat is jogosult
érvényesiteni.. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja (Ptk. 6:187. § (1)
bekezdés).

5.15. Lejart kotbértartozas esetén a Vallalkozé nem jogosult szamlat benyujtani.

6. ATADAS-ATVETEL
6.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé muszaki atadas-atvétel eljarast kezdeményez. Az eljaras
soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzokonyvben tett nyilatkozataval igazolja a szerz6désben

foglaltaknak megfelels teljesitést.

6.2. A vallalkozo készre jelentése alapjan megrendel6/miszaki ellen6r a készre jelentés
kézhezvcitelét kévetd 15 napon belili idépontra tlizi ki az atadas-atvételi eljaras megkezdését.

6.3. Az atadas-atvételi eljaras maximalis idGtartama 30 nap.

6.4. A muszaki atadas-atvetel feltétele a hianymentes, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
létesitmeny elkészitése. A muszaki teljesités a miszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval zarul.

6.5. Megrendel6 kotelezettsége az eljarason valé megjelenés, és a hiinytalanul tizemeltetésre
alkalmas dllapotban elkésziilt létesitmények atvétele.




6.6. Az itvételt MLgrendelo csak olyan hianyossagok esetén tagadhatja meg, melyek a l(,rcsftl-m:ﬂ{
rendelterésszer hasznalatat akadaly ozzik.

6.7. Villalkoz6 kotelezettsége az Alvillalkozok meghivisa és a jelenlétiikrdl valé gondoskodas.

6.8. Vallalkozonak 3 munkanappal miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elott a Megrendel6
részére szolgaltatnia kell a létesitmény atadisi dokumenticiéjat 3 példanyban, benne a
megvalosulasi tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvantartasi lapot, a wvallalkozo
megfelel5ségi nyilatkozatat, mindsitési javaslatit, a beépitett anyagok és szerkezetek megfeleloség
igazolasait, mindségi tandsitvinyait (275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet szerint), mérési
jegyzOkonyveket és szabvanyossagi nyilatkozatokat, és egyéb vizsgalati jegyz6konyveket, valamint
a felelGs kivitelez6i (miszaki vezetdi) nyilatkozatokat melyekben rogzitésre keriil, hogy Vallalkozo
a munkat a tervek és a szerz6désben foglaltak szerint teljesitette.

6.9. A vis maior esete:

6.9.1. Villalkozé nem sidjthaté kotbérrel vagy a szerz8déstol valo elallassal, ha a késedelmes
te/jesités vagy meghiasulas vis maior eredménye. '

6.9.2. Jelen pont értelmezése szempontjabol a ,,vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a
Vallalkoz6 akaratan kiviil kovetkezik be, neki fel nem rohato. Ilyen esetek lehetnek pl.:
sztrajk, tlzeset, 4rviz, jarviny. A vis maiornak kozvetlen Osszefiiggésbe kell allnia a
Villalkoz6 tevékenységével és a bekovetkezett szerz6désszegéssel.

6.9.3. Vis maiorra a Vallalkozé csak és kizar6lag akkor hivatkozhat, ha e-mail Gtjan értesid a
Megrendel6t a vis maior tényérdl, okardl és valoszind idotartalmarol.

6.9.4. A szerz6dé felek elismerik, hogy a szerz6désben foglalt hataridok a vis maior idGtartalmaval
meghosszabbodnak.

7. TELJESITESI ES JOTELJESITESI BIZTOSITEK

A ")fw\(_, lM &\5/ e
Villalkozé koteles a szerzédés 2. pont szerinti (tartalekkcrcr és afa nélkuli) teljes
ellenszolgaltatds 5 %o-anak megfelels Gsszegl 4:756.420,- Ft - teljesitési biztositékot

nyujtarii a MegrendelSnek a szerz6dés alairasanak napjaig.
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7.2. A Villalkoz6 kotelezi magat, hogy a Szerz6dés megkotésével egyidejlleg a Teljesitést
Biztositékot a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a.) pontja

szerinti valamely formaban.

7.3. A Teljesitési Biztositék (bankgarancia, banki kezességvallalas és biztositasi szerzodés
esetén) megfeleld, ha
- szerzGdés 2 pont szerinti (tartalékkeret és afa nélkili) teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak
$z0l,
- kotlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- aMegrendel6 altal elfogadhaté pénziigyi intézmény/biztosit6 részérdl kertl kiallitasra
- az igénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe veheto,

- futamideje (érvényessége) a végszamla kibocsatasat kovetéen 30 (harminc) banki nap.































