


Vállalkozási Szerződés
„Szigetszentmiklósi Polgármesteri I livatal - padlóburkolat felújítási munkák”

4. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát az építési munkaterület 
átadását követően haladéktalanul megkezdi, és legkésőbb 2023. augusztus 4. napjáig elvégzi. A 
műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama nem számít bele a teljesítés határidőbe. Megrendelő 
előteljesítést elfogad.

5. Megrendelő szavatolja, hogy Vállalkozónak átadott építési munkaterületre vonatkozóan harmadik 
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozná.

6. Az építési munkaterület elzárásáról, védelméről, valamint a biztonságos gyalogos forgalom 
biztosításáról és fenntartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni, és az építési tevékenység ideje alatt 
mindvégig Vállalkozó feladata azon hatósági- és egyéb előírások betartása, amelyek az építési 
munkavégzéshez kapcsolódnak. Vállalkozó felel a kivitelezési munka ideje alatt az épületben 
található ingóságok védelméért, azok eltűnése, megrongálódása esetén Vállalkozó köteles helyt állni.

7. Felek megállapodnak abban, hogy az kivitelezési munka végzését - Vállalkozó akadályoztatása 
nélkül — Megrendelő bármikor ellenőrizheti.

8. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát 
szerződésszerűen, teljeskörűcn, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó 
magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően 
elkészíteni. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

9. A pótmunkák elvégzésére csak írásban rögzített szerződésmódosítás alapján kerülhet sor. 
Megrendelő az eredeti szerződés írásbeli módosításával adhat a kivitelezés módosítására 
megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden következményéről a szerződésmódosítás 
rendelkezik. Többletmunka felmerülése esetén Vállalkozó további díjazásra nem tarthat igényt.

10. A kivitelezéshez szükséges anyagokat és eszközöket Vállalkozó szerzi be. Amennyiben azok időben 
történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be — Megrendelő előzetes értesítése mellett - 
helyettük Vállalkozó más anyagokat és eszközöket is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, 
az áruk pedig nem magasabb az eredetileg kikötöttnél. Tartós anyag- vagy eszközhiány felmerülése 
esetén a szerződésben foglalt határidő nyugszik azok beszerzéséig, feltéve, hogy Vállalkozó minden 
tőle elvárhatót megtett a hiány pótlására.

11. A kivitelezés során Megrendelő az építési beruházáshoz szükséges áram- és vízvételi lehetőséget 
Vállalkozó részére biztosítja.

12. A kivitelezés teljes ideje alatt szakági felelős műszaki vezető közreműködéséről Vállalkozó 
gondoskodik.

13. jelen szerződés egyösszegű, átalánydíjas szerződés. Vállalkozót a meghatározott feladatok 
teljesítéséért a beszerzési eljárásban benyújtott árajánlata szerinti nettó 3.235.670,-Ft+AFA (nettó 
hárommillió-kétszázharmincötezer-hatszázhetven forint plusz általános forgalmi adó), azaz bruttó 
4.109.301,- Ft (bruttó négymillió-egyszázkilencezer-háromszázegy forint) vállalkozói díj illeti meg. 
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó kulcsának esetleges emelkedése Megrendelő által 
fizetendő bruttó vállalkozói díj összegét nem érinti. Vállalkozó ilyen esetben a feltüntetett bruttó 
vállalkozói díjról köteles a számlát kiállítani azzal, hogy Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a számla 
a mindenkori ÁFA szabályoknak megfelelő ÁFA tartalmat tartalmazza. Az általános forgalmi adó 
kulcsának esetleges csökkenése esetén fentiek nem irányadók. Megrendelő előleget nem biztosít. 
Felek rögzítik, hogy a fent megjelölt vállalkozási díj magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben 
Vállalkozó oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget — ideértve a teljesítés során felhasznált 
eszközök és anyagok költségeit is. Vállalkozó a vállalkozói díjon felüli további díjazásra vagy 
költségtérítésre nem tarthat igényt jelen vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán. 
A vállalkozói díj magában foglalja a felhasználásra és beépítésre kerülő anyagok és eszközök 
szerződés teljesítése alatti esetleges árváltozásából adódó kockázatokat is!

14. Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § 
(2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben 
meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
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15. Jelen szerződés egyösszegű, átalánydíjas vállalkozói szerződés.

16. Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő által igazoltan, 
a szerződés szerinti összegben nyújtható be. A végszámla kiállítására Vállalkozó a teljes műszaki 
tartalom Megrendelő által leigazolt teljesítését, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően 
jogosult. A vállalkozói díj Megrendelő által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű, hiba- és 
hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla Megrendelő 
általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)­
(2) bekezdéseiben foglaltak szerint nyertes Vállalkozó által a szerződésben megjelölt számlaszámra.

Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles elvégezni az esetlegesen felmerülő, a kivitelezéshez 
kapcsolódó, el nem végzett feladatokat felmerülő hiányosság esetén. Megrendelő a teljesítésigazolás 
kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla benyújtását követően köteles csak az ellenszolgáltatás 
összegének megfizetésére. Megrendelő előleget és tartalékkeretet nem biztosít.

Vállalkozó az elkészült munkákat a megjelölt teljesítési határidőben, előzetes értesítés (készre- 
jelentés) után átadás-átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek. Az erről készült 
jegyzőkönyvben kell rögzítem a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, ennek elvégzésére 
szolgáló határidőket, valamint a jótállási-szavatossági igényeket. Vállalkozó készre-jelentése alapján 
Megrendelő a készre-jelentés kézhezvételét követő 8 napon belüli időpontra tűzi ki az átadás­
átvételi eljárás megkezdését. Az átadás-átvételi eljárás maximális időtartama 30 nap. Vállalkozó az 
átadás-átvrétcli eljárás lezárásának napján Megrendelőnek visszaadja az építési munkaterületet.

Megrendelő a teljesítésigazolást Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki a következei 
dokumentumok birtokában:

- kivitelezői készre-jelentés;
- kivitelező nyilatkozata az építési tevékenységről (szakági felelős műszaki vezctői nyilatkozat);
- a beépítésre kerülő építési termékek megfelelőségét igazoló nyilatkozatok, tanúsítványok, 

teljesítménynyilatkozatok.

Megrendelő részére az átadási dokumentációt papír alapon eredetben 1 példányban, továbbá pdf 
fájlformátumban köteles átadni.

17. A szerződéskötés, és az elszámolás valutaneme forint (HUF). Felek rögzítik, hogy a teljesítés 
időpontjának a joghatályos átadás-átvétel napja tekintendő.

18. A számla igazolása Megrendelő hatályos Gazdálkodási Szabályzata alapján történik.

19. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

20. A szerződés megszűnik a Vállalkozói feladatok szerződésszerű, maradéktalan ellátásával (a 
kivitelezési munkák elvégzése, építési munkaterület visszaadása) valamint a vállalkozói díj 
kiegyenlítésével, megszűnhet azonnali hatályú felmondással, elállással vagy közös megegyezéssel. 
Felek a rendes felmondás lehetőségét kizárják.

21. A szerződéstől Megrendelő, Vállalkozó kártalanítása nélkül jogosult elállni, vagy a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha

a) Vállalkozó saját érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg a teljesítést 15 napon belül,
b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó csak olyan számottevő 

késéssel tud teljesíteni, hogy az emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében,
c) a teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból 30 napot meghaladóan szünetel,
d) Vállalkozó a végteljesítési határidővel 20 napot meghaladó késedelembe esik,
e) Vállalkozó a szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidővel 20 napot meghaladó 

késedelembe esik és emiatt a szerződés teljesítése Megrendelőnek a továbbiakban nem 
érdeke,
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27. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan 
okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett (ideértve 
különösen a szerződésben és az egyéb, kapcsolódé) jogszabályokban meghatározott határidőket). A 
késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a 
szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %/o-a, de legfeljebb a 
szerződés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. 20 napos 
késedelem elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatály rendkívüli felmondással 
felmondani vagy elállni és meghiúsulási kötbért követelni. A késedelmi kötbér megfizetése a 
késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

28. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó a 
szerződés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Megrendelő - érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől 
elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Vállalkozó a 
munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért 
Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § 
(1) bekezdés) A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető Vállalkozóval 
szemben. A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredéi kár mértékét nem korlátozza. 
Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

29. A Megrendelő hibájából történő rendkívüli felmondás esetén Vállalkozó arányos díjazásra jogosult.

30. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. Vállalkozó a 
helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, az építési munkaterület 
környékét rendezett állapotban, tisztán adja át.

31. Vállalkozó az építési beruházásokra 36 hónap időtartamú jótállást vállal. Amennyiben a jótállás 
tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelezéí alkalmassági időt 
határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell 
alkalmazni. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a napja.

32. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó, Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 
napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási 
igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésének időpontja. 1 la a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - 
megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől 
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

33. A rendeltetésszerű használatot gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli 
intézkedést kér Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben 
nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni. Ha a jótállási 
időtartamon belül észlelt hibák kijavítását Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem teljesíti, 
akkor is jogosult Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetni. 
A javítás (pótlás) költségét Vállalkozó utólag nem vitathatja.

34. Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult, ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga 
végezte volna el.

35. Vállalkozó a teljesítés során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező 
munkavállalókat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a rendezett munkaügyi 
kapcsolatokra vonatkozó követelményeknek.

36. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül és 
erről nyilatkozatot tesz, mely a szerződés 1. számú mellékletét képezi. Vállalkozó köteles a 
264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel módosított Ávr. 50. § (la) bekezdése alapján a — 
szerződéses teljesítése során — az átláthatósági minőségében történt esetleges változás esetén a 
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Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 70000
Hideg- és melegburkolatok készítése, 843470
aljzat előkészítés

59500
2262700

Összesen: 913470 2322200



Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag Díj összesen 
összesen

1 02-030-7.2 Építési törmelék konténrbe rakása,
elszállítása lerakóhelyre, (lazult m3 )

7 m3 10000 8500 70000 59500

Munkanem összesen: 70000 59500



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag D 
összesen

íj összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 
bármely méretű köagyag. mozaik vagy tört 
mozaik (NOVA) lapból (dupla réteg bontása 
feltételezés szerint 3cm vtg.)

147 m2 0 2000 0 294000

2 42-000-2.3 Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 
m magasságig, egyenes egysoros vagy 
lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es 
lapméretig

141 m 0 850 0 119850

3 42-011-
2.1.Li- 
0215098

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit 
Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, 
Cikkszám: 255405

147 m2 260 600 38220 88200

4 42-011­
2.1.1.4.1­
0215096

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 
Baumit Nivello Quattro önlerülő 
aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 
156204

147 m2 1600 2000 235200 294000

5 42-022­
1.1.1.2.1.2­
0213520

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, 
beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán 
lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel 
elasztikus, flexibilis, vékony- és közepes 
ágyazású burkolatragasztó C2TE, kül- és 
beltéri, Cikkszám: 2491626 flexibilis, víz- és 
fagyálló, kül- és beltéri fugázó 8 mm-ig, 01. 
fehér, 07. szürke, színes, ( anyagár csaka 
segédanyagot tartalmaz)

147 m2 2500 9000 367500 1323000

6 42-022­
2.1.2.1.2­
0213520

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, 
köporcelán lappal, egyenes, egysoros 
kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 
45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel 
elasztikus, flexibilis, vékony- és közepes 
ágyazású burkolatragasztó C2TE, kül- és 
beltéri, Cikkszám: 249162 flexibilis, víz- és 
fagyálló, kül- és beltéri fugázó 8 mm-ig, 01. 
fehér, 07. szürke, színes, Cikkszám: 2039213

141 m 550 850 77550 119850

7 42-071-14­
0151136

Lépcsőprofil elhelyezése lépcsőfellépők 
biztonságos, csúszásmentes kialakításához, 
alumíniumból készült profillal, gumi 
csúszásgátló betéttel

10 m 12500 2380 125000 23800

Munkanem összesen: 843470 2262700


