TERVEZOI MUVEZETESI MEGBIZASI KERETSZERZODES
a ,,Bolesadel nevelés fejlesztése” (RRF-1.1.2-2021 kédszami) boleséde megvalositisihoz

TERVEZOI MUVEZETESI MEGBIZASI KERETSZERZODES

amely létrejott egyfeldl:

Szigetszentmiklés Varos Onkorményzata

Megbizé (a tovibbiakban: Megbizott),
masfeldl a

REProjekt Epitész Iroda Korlatolt Felelgsségii Tarsasa

képviselt | gy vezetd, mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd)

egytittesen: Felek kozort alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

1.1. A Miniszterelnckség RRF Terv Végrehajtasaért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ugyekeért Felelés Helyettes
-\Uamml\umgﬁ palyazatot hirdetett a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a , Bolcsédei nevelés
fejlesztése” (RRF-1.1.2-2021 kédszamu) cimmel.

1.2, Szigetszentmiklés Varos (jnkormfin}-zara elindult a fent megnevezett palyazaton egy 4j 4 foglalkoztatos 56
férohelyes, akadalymentes, melegitékonyhaval ellatott, klimatizalt boleséde (a tovabbiakban: Boleséde)
epitésével. A | Bolesédetr nevelés f(j]u‘?t(c;c” (RRF-1.1.2-2021 koédszami) pﬁl\‘ﬁzqton cc|?1'g(3'f*‘m:r1rmil-;lf')sa
Varos Onkormfm\mu 839.865.427 I't vissza nem teritendo tamogatasban részesult 2022. jonius 8-an.

1.3.  Szigetszentmiklos Varos C)nk()rma’nymtﬁnak Képviselo-testiilete a  406/2022. (XII. 1) szamu
('}nktmnﬁrl},"/.ati Hatarozataban ugy dontott, hogy a 315/2022. (IX. 7.) sz. Onkormﬁnyzad Hatarozatat
\*isszavonja, ¢s a 7039 hrsz-u ingm]anm'l kivanja a ,Bolcsoder nevelés fejlesztés™ cimi (RRF-1.1.-2021
kodszamu) palyazat (a tovabbiakban: Palyazat) keretében az 1) bélesédét megvaldsitant, valamint
felhatalmazza a polgarmestert, hogy a biztositott oneré terhére kezdje meg a projekt megvalositasara
vonatkozo tervezési és engedélyezési, valamint az ingatlan el6készitéséhez sziikséges feladatok elvégzését.

1.4, Megbizd az 1.3. pontban foglalt kivitelezési munka elvégzéséhez szikséges tervezési feladat ellatasara
vonatkozoan Szigetszentmiklos Viaros Onkorminyzata a Tervezdvel kotott szerzddést, igy a Boleséde
engedélyes és kiviteli terveit a Tervezé készitette el.

1.5. A kivitelezé kivalasztasira kozbeszerzési eljaras keretében keril sor. Az épilet kivitelezési munkainak
idotartama tervezetten 230 nap, amely a midszaki dtadas-atvételi eljaras idGtartamat nem foglalja magaban.
A kivitelezési munkdk tervezetten 2024, februdr clején kezdddnek meg. Az épitkezés helyszine: 2310
Szigetszentmiklos, Iglice u. 7039/2, 7039/3, 7039/4 hrsz-1 ingatlan.

1.6.  Onkormanyzatunk (mint }{ipineté} 202300019305 ETDR tgyazonositoval, PE/ETDR-EP/5898-
11/2023. Ggyiratszamu (IR-000169328/2023 ETDR iratazonositéjd) 2023.05.19-1 datummal véglegessé
valt épitési engedélyt kapott a Szigetszentmiklos Iglice utca 7039/2hrsz-0 ingatlanra a 4 csoportos
béleséde épuletre vonatkozdan., A kiviteli terveit a REProjekt Epirész Iroda Kft., mint generiltervezd
készitette el, a kivitelezési munkakat ez alapjan végzi nyvertes Vallalkozo.

1.7.  Megbizd a szerzédésben foglalt tervezéi miverzetés ellatasanak biztositasira vonatkozoan
Szigetszentmiklés Varos Onkormanyzatanak Beszetzési Szabalyzata 4. ga) pontja alapjan ajanlatot kért
Tervezotdl, amely alapjan Felek jelen megbizasi szerzodést kotik.

1.8. A jelen szerzidés elvalaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolasa nélkal is Tervezé arajanlata a
tervezoi mivezetoi feladat ellatasara vonatkozoan.

28 A szerzddés targya
241 Megbiz6 megrendeli Tervez6tdl a ,,BolesGdei nevelés fejlesztése” (RRF-1.1.2-2021 kodszamu)” ¢. palyazat
keretében 4 csoportszobas boleséde megvalositasahoz szikséges tervezor muvezetoi feladatok clvégzését
azzal, hogy a tervezdi mivezetés a kivitelezés idStartama alatt megbizoi lehivas alapjan torténik
maximalis keret c.rci{"ig. AZAZ lcgfc]jcbb 30 alkalommal (] alkalom: fel méru{')k_nap}
2.2.  Fd&bb feladatok (kiemelten, de nem kizdrdlagosan):
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Teljeskorii tervez6i mivezetés a Tervezd altal elkészitett tervekre vonatkozéan minden szakigra
kiterjedGen.

Tervezé kozremilkodése a tervezol muvezetés keretében az épitészeti-muszaki terveknek és a kiviteli
tervnek megfelelé maradéktalan megvaldsitas érdekében, valamint a kivitelezés soran a tervekkel
kapcsolatban felmerilt szakkérdések megoldasanak elosegitése.

A tervek megvalosulasanak figyelemmel kisérése, valamint a kivitelezés sordn a tervekkel kapcsolatban
felmertilt szakkérdések megoldasinak elGsegitése magyarazattal, tanacsadéssal, a tervek értelmezése és az
anyagkivalasztisok maszakilag, épitészetileg torténd véleményezése.

Tervezd észrevételeinek dllasfoglalisban rogzitése minden szikséges szakagra kiterjedben/kiegészité
muszaki dokumentumok megkiildése a felmerilt kérdés megkuldését koveté 2 munkanapon beliil (e-
mailben) Meghizo részére.

Szakagankénti tervezoi mivezetés biztositasa (épitész, statikus, gépész, elektromos és egyéb).

A tervezdi mivezetés a kivitelezés idGtartama alatt megbizoi lehivas alapjan torténik a maximalis keret
erejéig, azaz legfeljebb 30 alkalommal (1 alkalom: fél mémaoknap).

Tervezé a hatdlyos jogszabalyok, szabvanyok és eloirasok alapjan koteles a jelen szerzodésben
meghatirozott feladatokat elvégezni.

3. A szerz6dés idGtartama, teljesitési hataridék

A megbizdsi keretszerzGdés idétartama az épitSipari kivitelezési tevékenység kezdS napjatol (épitési
munkateriilet atadisa) az ajanlattétel targyat képez6 épitési munkak sikeres mlszaki dtadas-atvételi eljaras
befejezéséig tart. A kivitelezési szerzodés teljesitésének virhato hatdrideje a munkateriilet ataddsatol, azaz a
kivitelezési munkik megkezdésétd] szimitott 230 nap, amely a muszaki dtadas-atvételi eljards idStartamat
nem foglalja magaban.

Tetvezd feladatait a szerz6dés idétartama alatt Megbizd dltal kért iitemezésben és mennyiségben koteles
teljesiteni.

Tetvez6 jelen szerzédés alaitasaval vallalja, hogy az esetleges hatosagi, vagy egyéb eljarasban, tovabba a
kivitelezés sorin a tervez6i kozremikodést igénylo feladatokat ellatja, tovabba szikség esetén a
garancialis /jotallasi id6szakban kilon dijazas nélkil Megbizé rendelkezésére all.

Tervez6 koteles szukséges idokozonként a Megbizd igénye szerint (megallapodas szerinti idépontokban)
az épitési helyszinen megjelenni, a kivitelezési kooperacion részt venni.

4. A szerzddés teljesitésének modja

Meghiz6 koteles megadni Tervezdnek a szerzédésszert teljesitéshez sziikséges tajékoztatast, iranymutatast,
és adhat a megitélése szerint a feladat elvégzéséhez hasznos tovibbi felvilagositast is.

Tervezé a szerzodés szerinti feladatait a sajat koltségén végzi el.

Tervezo a jelen szerz6dés teljesitése soran, legjobb tuddsa szerint, a tdle altalaban elvarhatd gondossaggal
koteles eljarni és a korelezettségeit ennek megfelelé szakmai szinvonalon koteles teljesiteni.

Tervezé kijelenti és szavatolja, hogy az dltala esetlegesen igénybevett alvillalkozokkal és egyéb
kozremikodokkel egylittesen a jelen szerzédés szerzédésszert, hianytalan és a jelen szerzdés szerinti
szakmai szinvonalnak megfelelé médon torténd elvégzéséher sziikséges felkésziiltséggel, szakértelemmel
és szakmai tapasztalattal, valamint amennyiben a feladat ellatisahoz sziikséges, a megfelelé hatosigi és
egyéb engedélyekkel rendelkezik, a jelen szerzGdés szerinti tevékenység végzésére jogosult.

Tervez6 alvallalkozé igénybevételére Megbizo egyidejh tijékoztatasa mellett jogosult. Tervez6 a jogosan
igénybe vett alvallalkozéért Ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvallalkozo jogosulatlan
igénybevétele sulyos szerz6désszegésnek mindsiil. Ilyen esetén Megbizd jogosult a jelen szerzodestol
azonnali hatallyal elallni és Tervezé koteles Megbizo karat megtéritent.

Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe nem jogszeriien
foglalkoztatott munkavillalét. Tervezd, Megbizd kérésére ezen tényt koteles igazolni, valamint Tervezd
tudomidsul veszi, hogy ezen tényt Megbizd jogosult ellen6rizni.

Tervezé6 Megbizé utasitdsai és irdnymutatisai szerint kételes eljirni. Az utasitds kiterjedhet a munka

2/6




TERVEZOI MUVEZETESI MEGBIZASI KERETSZERZODES
a ,,Bolcsoder nevelés fejlesztése” (RRF-1.1.2-2021 kodszama) boleséde megvalositasahoz

4.8,

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.9

W
+

N
n

5.6.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

megszervezésére is,

Ha Megbizd célszeritlen vagy szakszeritlen utasitist ad, erre Tervezd koteles 6t figyelmeztemni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredé karért Tervez6 felelSs.

Tervez6 koteles Megbizot minden olyan kértilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a feladat ellatasanak
eredmeényességét vagy kell6 idGre vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Tervezd az értesités
elmulasztasibdl eredd karokért felel.

Tervezd koteles Megbizé dltal szolgaltatott adatok, informaciok, dokumentumok helyességét, szakmai
megfelelGsséget vizsgalni, ellendrizni. Amennyiben Tervezé ennek soran azt allapitja meg, hogy Megbizo
altal szolgaltatott adat, informacid, dokumentum helytelen, valotlan, hianyos vagy mas modon nem
megfelels, koteles errdl Megbizot a helyes adatok, informéciok beszerzéséhez szitkséges informaciok
megadasaval tajékoztatni.

Megbizoval torténé kommunikacioban, és az egyes feladatok el\egzeqe soran az elektronikus utat kell
elényben részesitenie Tervezének. A szerz8dés teljesitése soran a dokumentalas elektronikus uton
tortcmk ¢és csak a felek altal elfogadott utolsé verziok kerilnek kinyomtatasra, valamint elektronikus
adathordozon atadasra.

5. Tervezdi feladatok teljesitésének modja

Megbizo a koltseghatckonysag érdekében kifejezetten igény tart a gyors kivitelezhetdségt megoldasok
alkalmazasara, valamint az ezt el6segitd tervezdi otletekre, javaslatokra.

Tervezé koteles Megbizot haladéktalanul irasban értesiteni, ha a tervtdl eltérd, jogszerutlen vagy
szakszerttlen kivitelezési munkat észlel.

Tervezd koteles a szerzGdés targyat képezd feladatokat pontosan, lelkiismeretesen elvégezni. A tervezdi
javaslatoknak maszakilag kivitelezhets, gazdasigos és célszerd megoldasokat kell tartalmaznia, és
alkalmasnak kell lennie Megbizo felismerhetd, a felhasznalas céljabol kévetkezé igényeinek kielépitésére.

Tervezé a jelen szerzédés szerinti feladatok ellatasat a vonatkozé hatilyos jogszabalyok, szabvanyok,
kamarai- és egyéb szabalyzatok és elGirasok alapjan koteles megvalositani.

Tervhiba esetén a tervijavitas nem elszamolhato tervezoi mivezetésként, azt az eredeti Tervezési szerzddés
szerint javitani kell. Ha a Tervezonek tervhiba miatt kell megjelennie, vagy amiatt kell munkat végeznie, az
tervezOl mavezetésként nem elszamolhato.

Tervezonek minden esetben rendelkeznie kell a feladat ellatdsahoz sziikséges minden feltétellel.

6.  Tervezési dij, fizetési feltételek

A tervezoi muvezetési feladatok ellatasara Megbizé altal biztositott keretosszeg brutté 3.429.000,- Ft
(brutté harommillio-négyszazhuszonkilencezer forint), mely ellenértékének pénziigyi fedezetével Megbizo
rendelkezik.

A tervezdi mivezetés alkalmankénti dija fél mérndknapra vonatkozoan netté 90.000,- Ft + AFA (nettd
kilencvenezer forint + AFA), azaz brutté 114.300,- Ft (brutt6 egysziztizennégyezer-hiromszaz forint),
maximalis mennyiség 30 alkalom. A dij magaban foglalja a teljesitéssel (teljeskoriG megvalositassal)
osszefiiggésben nyertes ajanlattevé oldalan felmerilt valamennyi dijat és koltséget — ideértve a teljesités
sorin felhasznalt eszk6zok és anyagok koltségeit, valamint kiszallasi és munkadfjat is. Tervezo az ajanlati
aron feluli dijazasra nem jogosult. Az elszamolas a ténylegesen raforditott ido alapjan torténik, amibe az
utazas id6tartama nem szamit bele.

Az altalanos forgalmi ado kulcsanak esetleges emelkedése Megbizo altal fizetend6 brutté dij 6sszegét nem
érint. Tervezd ilyen esetben a 6.2. pont szerinti brutt6 tervezési dijrol koteles a szamlat kiallitani azzal,
hogy Tervezd kételes biztositani, hogy a szamla a mindenkori AFA szabalyoknak megfeleld AFA tartalmat
tartalmazza. Az altalanos forgalmi ado kulcsanak esetleges csokkenése esetén fentiek nem iranyadok.
Megbizé eléleget nem biztosit.

A Tervezé tervezodi muvezetésre vonatkozodan a kivitelezés idétartama alatt havonta egy részszamla
benyujtasara jogosult kidllitott teljesitésigazolas alapjan 6sszesen a maximalis keret erejéig. Adott szamla az

¢l6z6 honapban teljesitett tervez6i mivezetés dijat tartalmazza. Megbizé a teljesitésigazolas kiallitisat és a
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szamla benyujtasat kovetden koteles az ellenszolgaltatas osszegének megfizetésére.

A dij Megbizé altal igazolt teljesitést kovetden a szerzddésszer, hiba- és hianymentes, és a
jogszabalyoknak megfelel6en benyujtott szamla ellenében, a szamla Megbiz6 altali kézhezvételét kovets 30
naptari napon bell atutalassal kertl kiegyenlitésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint,
Tervezé 11718000-20375197 szdm szamlaszamara. A szerzGdéskotés és az elszamolas valutaneme forint

(HUF).
Megbizé részérdl a teljesitésigazolas és a szamla igazolasa Megbizé mindenkor hatilyos Gazdilkodasi
Szabélyzata alapjan torténik.

7 A szerz6dés megsziinése

A szerz6dés a 3.1-3.3. pontok szerinti hatarid6k elteltével, feltétel bekovetkeztével, Felek szerzédésszert
teljesitésével, valamint a dij kiegyenlitésével szanik meg.

Megszinhet a szerzodés tovabba Megbizo elallasaval, barmely fél azonnali hatalyd, rendkiviili
felmondasaval, illetve Felek irasba foglalt k6z6s megegyezésével.

A szerzGdés kozbs megegyezéssel torténd  megsziintetése esetén Tervezd jogosult az addig
szerzbdésszerien elvégzett tevékenységek elkészitésénck ellenértékét elszamolni. Tervezd a szerzédés
kozos megegyezéssel torténé megszintetése idépontjaig, a szerzédésszertien teljesitett szolgaltatasanak
pénzbeli ellenértékét kovetelheti.

8.  Felmondas és elallas
Felek a szerzGdés rendes felmondassal torténd megsziintetésének lehetdségét kizarjak.

Megbizé a szerzddéstdl a szerzodés teljesitésének megkezdése el6tt barmikor elallhat, illetve a szerzGdést
azonnali hatalyd, rendkivili felmondassal felmondhatja, ha

— nyilvanvalova valik, hogy Tervezo a sajat érdekkorében felmertilt okbol a munkat csak olyan

szamottevs késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt Megbizénak mar nem all érdekében,

— Tervezé a sajat érdekkorében felmerulé okbdl bizonyithatéan nem képes a szerzodés

teljesitésére,

— Tervezével szemben cs6d- vagy felszamolasi cljaras indul, vagy végelszamolds ala kertl, vagy

hivatalbol torlés ala keriil, vagy adészamat felfiggesztik,

~ Tervezd megszegi a kozremikodo bevondsira vonatkozo vagy a jogszeri foglalkoztatisra

vonatkozo kotelezettségét,

— Tervezé az atlathatdsagi nyilatkozatat visszavonja, vagy megszinik atlathaté szervezetnek lenni.
Megbizé fentiek szerinti elallasa és azonnali hatalyl, rendkivili felmondasa esetén a szerzGdésszegésre
vonatkoz6 szabalyok szerint kartéritést kovetelhet és jogosultta vilik a meghitsulast kotbérre.

Késedelmi kotbér: Amennyiben Tervezs jelen szerzGdés teljesitése soran a teljesitési hatirid6 tekintetében
olyan okbol, amelyért felelos, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér meghizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utan naptari naponként a teljes nettd
szerz6déses ellenérték 1%-a, de legfeljebb a teljes nettd szerzGdéses ellenérték 30 %-a. 30 napos késedelem
elérése esetén Megbizo jogosult a szerzédést azonnali hatalya rendkiviili felmondassal felmondani vagy a
szerz6déstdl eldllni és meghiasulasi kotbért kovetelni.

A késedelmi kotbér megfizetése a késedelembdl eredd kar mértékét nem korlatozza és a teljesités alol nem
mentesit.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben jelen szerzddés teljesitése olyan okbol, amiért Tervezd felelos
meghiusul, Tervezd a 6.1. pont szerinti, mint vetitési alap 30 %-anak megfelel6 meghitsulasi kotbére
koteles fizetni.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
A késedelmi és a meghitsulasi kotbér egylittesen nem érvényesitheté Tervezdvel szemben.

A meghiasuldsi k6tbér megfizetése a meghitsulasbol ered6 kar mértékét nem korlatozza.
Megbiz6 a kotbéren felili karit is jogosult érvényesiteni.
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Ha Megbiz6 Tervezon kivul allo barmely ok miatt leallitja vagy két honapnal hosszabb ideig felfiiggeszti a
munkat, Tervezé azonnali hatdlyd, rendkivili felmondassal felmondhatja a szerzdédést, és az addig
szerzddésszeriien teljesitett szolgiltatasanak pénzbeli ellenértékét kovetelheti.

9. Egyéb rendelkezések

Tervezd a szerzodés aldirisival kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan térvényes dokumentummal,
jogosultsaggal és feltétellel, ami jelen szerzddésben foglalt feladatok végrehajtasahoz szikséges.

Tervezo felelos a tervezoi mivezetése soran adott utasitasok tartalmanak szakszeriségéért.

Tervezé kotelezettséget vallal arra, hogy a feladat teljesitéséhez rendelkezésre bocsatott informaciokat
tizleti titokként kezeli, azt harmadik személynek — a Megbizé hozzajarulasa nélkil — tovabb nem adja.

A jelen szerzédés teljesitése soran keletkez6, minden szerzoi jogi védelem ald esé alkotaison Megbizd
tertleti és id6beli korlatozas nélkili, harmadik személynek atadhato teljes kot felhasznalasi jogot szetez.
A felhasznalasi jog kifejezetten kiterjed a szerzdi jogrol szolo 1999. évi LXXVIL. torvény vagy mas jogi
elGiras szerinti vagy a jelen szerzédés idépontjaban Felek altal ismert 6sszes felhasznalasi médra.

Tervezé az €l6z6 pontban foglaltakkal Gsszhangban villalja, hogy az eléz6 pont szetinti felhasznalashoz
esetlegesen sziikségessé valod tovabbi jognyilatkozatokat megteszi, illetve beszerzi.

Tervezé szavatol tovabba azért, hogy az elvégzett feladat, létrehozott eredmény a Projekt
dokumentacionak, jogszabalyoknak, szabvanyoknak, egyéb hatdsigi eldirisoknak megfeleld, a szerzodés
celjanak betoltésére mind mindségében, mind mennyiségében alkalmas.

Megbiza biztositja tovabba Tervezo részére a konzultacion valod rendelkezésre allast.

A jovahagyisaval késziilt megoldast Megbizé utdlag nem kifogisolhatja, illetve annak megvaltoztatasara

vonatkozo igényének kévetkezmenyeit (tervezési dij-, hataridé modositas stb.) viselnie kell. Ezzel Tervezd
felel6ssége nem viltozik.

Tervezé szavatol tovabba azért, hogy az elvégzett feladat, létrehozott eredmény jogszabilyoknak,
szabvanyoknak, egyéb hatosagi eldirasoknak megfeleld, a szerzddés céljanak betéltésére mind
mindségében, mind mennyiségében alkalmas.

A jelen szerzodés szerinti felhasznalasi jogok megszerzésének és vagyoni szerzdi jogok atruhazasanak
ellencrteket a tervezési dij tartalmazza. Tervezo kijelenti, hogy az elkészult dokumentacié vonatkozasaban
tervezS tovabbi engedélye és/vagy jogdijfizetési kotelezettség nélkil gyakorolhaté, harmadik személynek
atadhato felhasznalasi jogot kivan szerez Megbizo, amely magaban foglalja az atdolgozas jogat is.

A szerzodés teljesitése soran a feladatokbol adodo szikségszerséghdl személyes adatok juthatnak a
Tervezd, illetve az dltala igénybe vett kozremikodSk tudomasira. Ezek kezelésével, védelmével
kapcsolatban Felek az alabbiakban allapodnak meg: Tervezé a szerzédés szerinti feladatok teljesitése sorin
mepismert személyes adatok kezelésére, illetve felhasznalasara kizdrdlag a jelen szerzddés teljesités
érdekében sziikséges mértékig és ideig jogosult. Tervezd kijelent és szavatolja, hogy a jelen szerzddés
szerinti feladatai teljesitése soran mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/460/EK rendelet
hatalyon kiviil helyezésérdl (altalanos adatvédelmi rendelet) sz616 az Eurdpai Patlament és a Tanacs (EU)
2016/679 rendelete, valamint az informacios onrendelkezési jogrdl és az informaciészabadsagrol sz6lo
2011. évi CXIL térvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jar el.

Amennyiben akar Tervezd, akar a feladatok teljesitéséhez igénybe vett kozremikodok ezt a
kotelezettségiiket megszegik, és emiatt Megbizoval szemben barki a személyiségi jogainak megsértése miatt
fellép, Tervezd teljes és feltétlen kartalanitasra, illetve az okozott karok megtéritésere koteles, a jogsértd
személy pedig maga viseli a jogsértés polgiri jogi, illetve biintetdjogi kavetkezményeit.

A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvedl szolo, 2013, évi V.
torvény (Ptk.) és a tovabbi vonatkozd jogszabalyok, eléirasok rendelkezései iranyadok.

9.14. Jelen szerzGdéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkdval, és a munkavégzés sorin

9.15.

bekovetkezd eseményekkel kapesolatos vitds kérdéseiket szerz6d6 felek megprobaljak békés aton, egymas

kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden felmerils dr- és egyéb vita tekintetében felek a

Szigetszentmiklosi Jarasbirosag illetékességét kotk ki

Tervezd részérdl a kijelolt kapesolattartén keresztill zajlik Felek egymas kozott, kolesénds informalasa,
/A




TERVEZOI MUVEZETESI MEGBIiZASI KERETSZERZODES
a ,,Bolcsédei nevelés fejlesztése” (RRIF-1.1.2-2021 kédszama) boleséde megvalositisahoz

Megbizé birtokaban lévé adatok és informaciok rendelkezésre bocsatasa. Ha e szerzédés eltéréen nem
rendelkezik Felek a kapcsolattartas megfelelé formajanak tekintik a telefonon vagy e-mailen torténd
érintkezést is.

9.16, Felek a kapcsolattartasrol a kovetkezokben allapodnak meg:
Kapcsolattarté Megbizo részérol:
Virosfejlesztési Projekt Osztalyvezetd

Kapcsolattartd Tervezo részérol:

Név: Reszegi Istvan
Hivatalos telefon: +36-30-949-9594
Hivatalos e-mail: reprojekt(@reprojekthu

9.17. Tervezd koteles Megbizét tevékenységérdl, a munkafolyamatok allasarcl, a relevans informaciokrol
folyamatosan, illetve felhivasra tajékoztatni. Felek egytittmGkodésre kotelesek.
9.18. Tervezd jelen szerzédés 1. sz. mellékletében nyilatkozik arrdl, hogy a nemzeti vagyonrél szolo 2011. évi

CXCVL torvény szerint atlithato szervezetnek mindsil.

A szerz6dés 6 szamozott oldalbdl dll és 6 eredeti példanyban készilt, amelybdl 4 példany Megbizot, 2 példiny
pedig Tervezét illet meg. Felek a jelen szerzédést elolvastdk, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezdt,
aldirasukkal kolcsondsen elfogadjik. A szerzddés mindkét fél dltal tortént aldirasa napjan lép hatalyba.

Melléklet{ek):

1. sz melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat

Kelt: Szigetszentmiklos, 20LH o5l |

Megbizé o i enlezo
Szigetszentmiklos Viros Ohk_orményzgta
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Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklos, 20

REProjekt Kft.

jogasz

Pénziigyileg ellenjegysen:
Kelt: Szigetszentmiklos, 20

pénzigyi osztalyvezetd

6/6



