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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.; 
adószáma: 15730916-2-13; pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank Nyrt 11742252-15393276-00000000; 
képviseli: Nagy János polgármester; a továbbiakban: Megrendelő), valamint a

INVESZTÁL Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi út 138/A.; adószáma: 13935108-2-13; 
bankszámlaszáma: 10102093-59353500-01004003; cégjegyzékszáma: 13-09-112621; képviseli: Szilágyi
Tamás Imre ügyvezető; a továbbiakban: Vállalkozó) 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a 164/2024 (V. 23.) sz. Önkormányzati Határozatában 
döntött arról, hogy forgalomcsillapító műtárgyakat építtet a Babits Mihály utcában.

2. A „Babits Mihály utcában forgalomcsillapító műtárgyak építése” tárgyban kivitelezésre vonatkozó 
beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok közül a legjobb ár-érték szerinti legkedvezőbb 
ajánlatot Vállalkozó tette, így az eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak fizikai csatolása nélkül is a fentebb 
hivatkozott beszerzési eljárás alábbi dokumentumai:

Ajánlattételi felhívás és mellékletei

Vállalkozó által benyújtott ajánlat

3. Megrendelő megrendelésére Vállalkozó elvállalja a Babits Mihály utcában forgalomcsillapító 
műtárgyak építését a III. sz. melléklet szerinti Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés 
alapján. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 3. § 
(2) bekezdés g) pontja értelmében a kivitelezési dokumentációt Megrendelő szolgáltatja.

4. Megrendelő kötelezettséget vállal a megrendelés szerint elkészített kivitelezési munkák átvételére 
és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő vállalkozói díj megfizetésére.

5. Megrendelő a munkaterületet - munkavégzésre alkalmas állapotban - a szerződés hatályba 
lépésétől számított 10 munkanapon belül adja át. A vállalkozási szerződés annak valamennyi fél 
által történő aláírásának napján lép hatályba.

6. Megrendelő szavatolja, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre vonatkozóan harmadik 
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozná.

7. Az építés ideje alatt mindvégig Vállalkozó feladata azon hatósági előírások betartása, amelyek az 
építési munkavégzéshez kapcsolódnak.

8. Felek megállapodnak abban, hogy az építési munkák végzését - Vállalkozó akadályoztatása nélkül 
- Megrendelő / Műszaki ellenőr bánnikor ellenőrizheti.

9. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek illetve a műszaki 
ellenőrnek bemutatni és őket az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal 
korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a 
felelősség alól, ha a Megrendelő illetve a műszaki ellenőr az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el.
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10. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát a munkaterület 
átadásától számított 30 (harminc) napon belül készre jelenti és a Megrendelő számára a kivitelezési 
munkák elvégzését követően visszaadja a területet, hibás teljesítés esetén a hiba tudomásra 
jutásától számított 3 (három) munkanapon belül megkezdi a hibák kijavítását. Megrendelő 
előteljesítést elfogad. A teljesítés határidejébe a műszaki átadás-átvétel időtartama nem számít 
bele. A Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő/Műszaki ellenőr a készre jelentés 
kézhezvételét követő 10 napon belüli időpontra tűzi ki az átadás-átvételi eljárás megkezdését. Az 
átadás-átvételi eljárás maximális időtartama 30 nap.

11. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a szerződés tárgyát képező műszaki építési-kivitelezési 
munkát szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának 
megfelelően elkészíteni. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

12. A pótmunkák elvégzésére csak írásban rögzített szerződésmódosítás alapján kerülhet sor. 
Megrendelő az eredeti szerződés írásbeli módosításával adhat a kivitelezés módosítására 
megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden következményéről a szerződésmódosítás 
rendelkezik. Többletmunka felmerülése esetén Vállalkozó további díjazásra nem tarthat igényt.

13. A kivitelezéshez szükséges anyagokat és eszközöket Vállalkozó szerzi be. Amennyiben azok 
időben történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be - Megrendelő előzetes értesítése mellett - 
helyettük Vállalkozó más anyagokat és eszközöket is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, 
az áruk pedig nem magasabb az eredetileg kikötöttnél. Tartós anyag- vagy eszközhiány felmerülése 
esetén a szerződésben foglalt határidő nyugszik azok beszerzéséig, feltéve, hogy Vállalkozó 
minden tőle elvárhatót megtett a hiány pótlására.

14. A kivitelezés teljes ideje alatti művezetésről Vállalkozó gondoskodik.

15. A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés vállalkozási díját a Felek tételes elszámolás szerint, 
jelen szerződés III. sz. mellékletében foglalt Költségvetésben foglalt egységárak alapján állapítják 
meg. A ténylegesen fizetendő vállalkozási díj kiszámítása oly módon történik, hogy a Felek a 
Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett szolgáltatások mennyiségét 
megszorozzák a III. sz. mellékletben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket 
összeadják.

Felek rögzítik, hogy a fenti tételes elszámolás figyelembevételével a Vállalkozó által becsült 
(előirányzott) vállalkozási díj összege: nettó 17.553.455,-Ft+ÁFA (nettó tizenhétmillió- 
ötszázötvenháromezer-négyszázötvenöt forint plusz általános forgalmi adó), azaz bruttó 
22.292.888,- Ft (bruttó huszonkétmillió-kétszázkilencvenkétezer-nyolcszáznyolcvannyolc forint), 
amelynek részletezését jelen szerződés III. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó kulcsának esetleges emelkedése Megrendelő által 
fizetendő bruttó vállalkozói díj összegét nem érinti. Vállalkozó ilyen esetben a feltüntetett bruttó 
vállalkozói díjról köteles a számlát kiállítani azzal, hogy Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a 
számla a mindenkori ÁFA szabályoknak megfelelő ÁFA tartalmat tartalmazza. Az általános 
forgalmi adó kulcsának esetleges csökkenése esetén fentiek nem irányadók. Megrendelő előleget 
nem biztosít. Felek rögzítik, hogy a III. mellékletben foglalt egységárak magában foglalják a 
teljesítéssel összefüggésben Vállalkozó oldalán felmerült adott tételhez tartozó valamennyi díjat és 
költséget - ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit is. A III. 
mellékletben foglalt egységárak magában foglalják a felhasználásra és beépítésre kerülő anyagok 
és eszközök szerződés teljesítése alatti esetleges árváltozásából adódó kockázatokat is!

16. Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § 
(2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben 
meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

17. Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő és műszaki 
ellenőr által igazoltan, a szerződés szerinti összegben nyújtható be. A végszámla kiállítására
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Vállalkozó a teljes műszaki tartalom leigazolt teljesítését, és a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követően jogosult. A vállalkozói díj a Megrendelő által igazolt teljesítést követően a 
szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla 
ellenében, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül 
ki egyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdéseiben, foglaltak szerint, Vállalkozó által a 
szerződésben megjelölt számlaszámra.

Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

Vállalkozó Megrendelő kérésére köteles elvégezni az esetlegesen felmerülő, a kivitelezéshez 
kapcsolódó, el nem végzett feladatokat felmerülő hiányosság esetén. Megrendelő a 
teljesítésigazolás kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla benyújtását követően köteles csak 
az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére.

18. Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontjának a joghatályos átadás-átvétel napja tekintendő.

19. A számla igazolása Megrendelő hatályos Gazdálkodási Szabályzata alapján történik.

20. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

21. A szerződés megszűnik a Vállalkozói feladatok szerződésszerű, maradéktalan ellátásával (a 
kivitelezési munka elvégzése, terület visszaadás) valamint a vállalkozói díj kiegyenlítésével, 
megszűnhet azonnali hatályú felmondással, elállással vagy közös megegyezéssel. Felek a rendes 
felmondás lehetőségét kizárják.

22. A szerződéstől Megrendelő Vállalkozó kártalanítása nélkül jogosult elállni, vagy a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha

a) Vállalkozó saját érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg a teljesítést 15 (tizenöt) napon 
belül,

b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó csak olyan számottevő 
késéssel tud teljesíteni, hogy az emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében,

c) a teljesítés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból 10 (harminc) napot meghaladóan 
szünetel,

d) Vállalkozó a végteljesítési határidővel 20 (húsz) napot meghaladó késedelembe esik,
e) Vállalkozó a szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidővel 20 (húsz) napot 

meghaladó késedelembe esik és emiatt a szerződés teljesítése Megrendelőnek a továbbiakban 
nem érdeke,

f) Vállalkozó hibás teljesítés esetén a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon 
belül nem kezdi el, a kijavítást ok nélkül abbahagyja, vagy a Felek által megállapított 
határidőn belül nem fejezi be.

g) Vállalkozó valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy bejelentési, elszámolási kötelezettségét 
elmulasztja vagy nem tesz eleget ellenőrzési kötelezettségének vagy Megrendelő / Műszaki 
ellenőr ellenőrzési tevékenységét akadályozza, és ennek súlyos következménye miatt a 
szerződés teljesítése Megrendelőnek a továbbiakban nem érdeke,

h) Vállalkozó bármely okból nem képes a szerződés teljesítésére,
i) Vállalkozóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás alá kerül, 

vagy hivatalból törlés alá kerül, vagy adószámát felfüggesztik,
j) Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi;
k) Vállalkozó megszegi a közreműködő bevonására vonatkozó vagy a rendezett munkaügyi 

kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségét,
1) Vállalkozó az átláthatósági nyilatkozatát visszavonja, vagy megszűnik átlátható szervezetnek 

lenni,

Megrendelő fentiek szerinti elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén a szerződésszegésre 
vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet és jogosulttá válik a vonatkozó kötbér(ek)re.

23. Vállalkozó az elkészült munkákat a megjelölt teljesítési határidőben, előzetes értesítés után átadás­
átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek. Az erről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni a 
teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a jótállási igényeket.
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24. A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és 
hozzájárulásokat Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi 
díjak Vállalkozót terhelik.

25. Vállalkozó a fentiekben felsoroltak szerint, jó gazda gondosságával köteles feladatát ellátni, a 
feladatot kifogástalanul és hiánytalanul elvégeztetni, Megrendelőt szükség esetén tájékoztatni a 
munkavégzés során felmerülő akadályoztató eseményekről, az előrehaladás állásáról. Vállalkozó 
szavatol továbbá azért, hogy az elvégzett feladat a vonatkozó jogszabályoknak, munkavédelmi 
előírásoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, a szerződés céljának betöltésére minőségében és 
mennyiségében alkalmas.

26. Felek a kapcsolattartásról a következőkben állapodnak meg:

Kapcsolattartó Megrendelő részéről: Út- és Közműépítési Iroda munkatársai

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről: ügyvezető

Megrendelő részéről Műszaki ellenőr: Mészáros Antal
Nyilvántartási száma: 13-66698

27. Felek részéről a kapcsolattartón keresztül zajlik a felek egymás közötti, kölcsönös informálása, 
Megrendelő birtokában lévő adatok és információk rendelkezésre bocsátása. Felek - a szerződés 
létezését és fennállását érintő kérdések kivételével - a kapcsolattartás megfelelő formájának 
tekintik az e-mailben történő kommunikációt is.

28. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott 
információkat üzleti titokként kezeli, azt harmadik személynek a Megbízó hozzájárulása nélkül 
tovább nem adja.

29. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan törvényes 
dokumentummal, jogosultsággal, szakmai feltétellel, ami jelen szerződésben foglalt feladatok 
végrehajtásához szükséges.

30. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan 
okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett (ide értve 
különösen a szerződésben és az egyéb, kapcsolódó jogszabályokban meghatározott határidőket). A 
késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a 
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a, de legfeljebb a szerződés szerinti, 
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. 20 napos késedelem elérése esetén Megrendelő 
jogosult a szerződést azonnali hatály rendkívüli felmondással felmondani vagy elállni és 
meghiúsulási kötbért követelni. A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét 
nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

31. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul, a Vállalkozó 
a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni. Megrendelő - érdekmúlás bizonyítása nélkül - a szerződéstől elállhat és 
meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Vállalkozó a munkaterület 
átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért Vállalkozó felelős. 
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) A 
késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető Vállalkozóval szemben. A 
meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza. Megrendelő 
a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

32. Vállalkozó köteles valamennyi kötelezettségének maradéktalan, hibátlan és határidőben történő 
teljesítéséért a nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot a 
kivitelezési munkák időtartamára (beleértve a műszaki átadás-átvétel időtartamát is), a Szerződés 
hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási időszak 
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lejártát követő 30 banki napig terjedő időtartamra vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának 
megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújtani az alábbiakban meghatározottak szerint:

Megrendelő rögzíti, hogy a teljesítésként a sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárását érti.

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Teljesítési Biztosítékot 
a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint 
teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő 
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel.

A Teljesítési Biztosíték (bankgarancia, banki kezességvállalás és biztosítási szerződés esetén) 
megfelelő, ha

- a nettó Vállalkozói Díj 5 % -ra szól,

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan.

- a Megrendelő által elfogadható pénzügyi intézmény/biztosító részéröl kerül kiállításra

- az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,

- futamideje (érvényessége) a végszámla kibocsátását követően 30 (harminc) banki nap.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, illetve a biztosítótársaság kötelezvényének 
tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli 
felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat vizsgálata és/vagy bírósági döntés nélkül, a 
bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 
Megrendelő nem fogad el olyan Teljesítési Biztosítékot, amelyben a biztosítékot nyújtó szervezet 
(bank, biztosító) a Megrendelő korlátozás nélküli lehívásának jogát korlátozza és bármilyen 
előfeltételhez köti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Teljesítési Biztosítékot a 
tényleges teljesítési határidőig meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Vállalkozó a szavatossági/jótállási kötelezettségek keletkezésének időpontjában a Megrendelő 
szavatossági és jótállási igényeinek biztosítására Jóteljesítési Biztosítékokat köteles átadni a 
Megrendelő részére és javára. A jólteljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint teljesíthető 
óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
- kötelezvénnyel.

A Jóteljesítési Biztosíték (bankgarancia, banki kezesség és biztosítási szerződés esetén) akkor 
megfelelő, ha

- a nettó Vállalkozói Díj 5 %-ára vonatkozik,

- a Megrendelő által elfogadható pénzügyi intézmény/biztosító részéről kerül kiállításra,

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

- az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető

- futamideje (érvényessége) jelen Szerződés szerinti jótállási idő leteltét követő 30 (harminc) 
banki nap.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, kezességvállalásnak illetve a biztosító 
kötelezvényének tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő 
első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat vizsgálata és/vagy bírósági 
döntés nélkül azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata 
nélkül, a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján.

A Vállalkozó a Teljesítési és a Jóteljesítési Biztosítékot teljesítheti az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (óvadék nyújtásával). Amennyiben a
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Vállalkozó a Teljesítési, Jóteljesítési Biztosítékot óvadék formájában nyújtja, köteles a Teljesítési, 
Jóteljesítési Biztosíték mértékének megfelelő összeget a Megrendelő által megjelölt fizetési 
számlára átutalni. Az óvadékot határidőben nyújtottnak kell tekinteni akkor, ha a Teljesítési, 
Jóteljesítési Biztosíték szolgáltatására előírt határidőben az óvadék teljes összege a Megrendelő 
fizetési számláján jóváírásra kerül. A Megrendelő az óvadék összegét elkülönítetten kezeli, abból a 
Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén, illetve szavatossági, jótállási kötelezettségeinek 
nem megfelelő teljesítése esetén igényét közvetlenül kielégítheti, illetve érvényesítheti az esetleges 
kötbérigényét.

A Teljesítési, Jóteljesítési Biztosíték érvényességi idejének lejártakor a Megrendelő az óvadék 
összegét vagy annak maradványát haladéktalanul visszautalja a Vállalkozó bankszámlájára.

33. A Megrendelő hibájából történő rendkívüli felmondás esetén Vállalkozó arányos díjazásra 
jogosult.

34. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. Vállalkozó a 
helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, az építés környékét 
rendezett állapotban adja át.

35. Vállalkozó az építési beruházásra 36 hónap időtartamú jótállást vállal. Amennyiben a jótállás 
tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt 
határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell 
alkalmazni. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a napja.

36. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 10 
napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási 
igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - 
megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől 
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

37. Üzemeltetést gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli intézkedést kér 
Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem 
intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni. Ha a jótállási 
időtartamon belül észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem 
teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval 
elvégeztetni. A javítás (pótlás) költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja.

38. Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult, ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga 
végezte volna el.

39. Vállalkozó a teljesítés során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel 
rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a 
rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó követelményeknek.

40. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül és 
erről nyilatkozatot tesz, mely a szerződés I. számú mellékletét képezi. Vállalkozó köteles a 
264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel módosított Ávr. 50. § (la) bekezdése alapján a - 
szerződéses teljesítése során - az átláthatósági minőségében történt esetleges változás esetén a 
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Megrendelő jogosult 
a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

41. Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a kivitelezési munka tárgyára 
vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni és a vállalkozási szerződés 
időtartama alatt végig fenntartani. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és 
Megrendelőnek azonnali hatályú felmondására vagy elállására ad lehetőséget.

42. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, 
illetve felhasználására kizárólag a jelen szerződés teljesítés érdekében szükséges mértékig és ideig 
jogosult. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése 
során mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
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védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jár el és 
szükség szerint beszerzi, illetve bemutatja Megrendelő részére a személyes adatok kezelésének 
esetleges jogsérelmét kizáró nyilatkozatokat, dokumentumokat.

43. Vállalkozó hozzájárulását adja Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
Átláthatósági Szabályzatáról szóló 21/2022. (XII.1.) számú Önkormányzati rendelete alapján a 
közérdekű adatok közzétételéhez és tudomásul veszi, hogy ennek keretében jelen szerződés az 
önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

44. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással 
tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közremüködésével rendezik. Amennyiben a 
tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás 
szabályai szerint bírósági úton érvényesítik. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó 
választott bírósági eljárás igénybevételének lehetőségét kizárják.

45. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadók.

46. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány Megrendelőt, 2 
példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják.

Mellékletek:

I. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

II. számú melléklet: Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsájtásának igazolása

III. számú melléklet: Árazott költségvetési kiírás

Kelt.: Szigetszentmiklós, 2024. június 6. 
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1. számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott Szilágyi Tamás, mint az INVESZTÁL Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi 

út 13 8/A., adószám: 13 93 5108-2-13) képviselője büntetőjogi felelőségem tudatában - az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése szerint - nyilatkozom, hogy az általam képviselt fenti 

szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ában leírtak szerinti 

átlátható szervezetnek minősül.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az 
általam képviselt szervezet*:

1 ./ törvény erejénél fogva átlátható szervezet (állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyházi jogi személy, olyan gazdálkodó 
szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, 
külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság.

2 ./ olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető,

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek 
fennállnak.

3./ olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
- vezető tisztségviselői megismerhetők,
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- a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

- székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van. amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

*a megfelelő pont aláhúzandó!

Tudomásul veszem, hogy Kötelezettségvállaló (Szigetszentmiklós Város Önkormányzata) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdés értelmében nem köthet 
érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést 
olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet 
nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti átlátható szervezetnek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak 
megfelel, és az általam tett nyilatkozatban esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul 
értesítem Kötelezettségvállalót.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a 
Kötelezettségvállaló az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt, Szigetszentmiklós, 2024. június 6.

Szilágyi Tamás 
INVESZTÁL Kft.
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S.Sz. Csomópont kiemelés készítése 8-as térkőből (Babits ■ Táncsics csp.) Mennyiség Egységár A+D Nettó ár

1. Ideiglenes forgalomtechnika kialakítása és fenntartása a kivitelezés alatt tétel 85 000Ft Ft/tétel 85 000 Ft

2. Aszfalt és beton burkolat bontása gépi erővel 31,16 m3 18 500 Ft Ft/m3 576 460 Ft

3. Keletkezett törmelék elszállítása lerakóhelyre 40,51 m3 12 S0O Ft Ft/m3 518 528 Ft
4. Süllyesztett szegély építése betongerándába 33 fm 13 809 Ft Ft/fm 455 400 Ft
5 Fagyvédő réteg készítése 15,0 cm vastagságban 15.2 m3 22 800 Ft Ft/m3 346 560 Ft

6. Beton alapréteg készítés 15.0 cm vastagságban 11,4 m3 26 500 Ft Ft/m3 302 100 Ft

7. Sebességcsökkentö küszöb építése 8,0 cm vastag térkőből 76 m2 18 500 Ft Ft/m2 1 406 000 Ft

8 Aszfaltozás AC11 min aszfalttal (min 4 cm vastagságban) 5,4 m2 38 200 Ft Ft/m2 206 280Ft
9. Padka készítése 020-as murva felhasználásával 10,0 cm vastagságban 15,88 m2 2 350Ft Ft/m2 37 318 Ft

30. Jelzőtábla tartó oszlop (eton alaptesttel) 3 db 27 300 Ft Ft/db 81 900 Ft

11. Egyenetlen úttest tábla 3 db 23 790 Ft Ft/db 71 370 Ft

12 Kiegészítő tábla (25m felirattal) db 11 990 Ft Ft/db 35 700 Ft
13. Sebességkorlátozó tábla (30 km/h) 1 db 23 790 Ft Ft/db 23 790 Ft

Összesen: 4 146 406 Ft

Áfa 27% 1 119 530 Ft
Bruttó összesén: 5 265 936 Ft

S.Sz. Csomópont kiemelés készítése 8-as térkőből (Babits - Bartók csp.) Mennyiség Egységár A+D Nettó ár

1. Ideiglenes forgalomtechnika kialakítása és fenntartása a kivitelezés alatt 1 tétel 85 000 Ft Ft/tétel 85 006 Ft

2. Aszfalt és beton burkolat bontása gépi erővel 68,9 m3 18 500 Ft Ft/m3 1 274 650 Ft
2 Keletkezett törmelék elszállítása lerakóhelyre 89,57 m3 12 800 Ft Ft/m3 1 146 496 Ft
4. Süllyesztett szegély építése betongerándába 42 fm 13 800 Ft Ft/fm 579 600 Ft
S Fagyvédő réteg készítése 15,0 cm vastagságban 27,6

-----­
m3 22 600 Ft Ft/m3 629 280Ft

6. Beton alapréteg készítés 15,0 cm vastagságban 21,75 m3 26 500 Ft Ft/m3 576 375 Ft
7. Sebességcsökkentő küszöb építése 8,0 cm vastag térkőből 145 m2 18 500 Ft Ft/m2 2 682 500 Ft
8. Aszfaltozás AC11 min aszfalttal (min 4 cm vastagságban) 68 m2 38 200 Ft Ft/m2 2 597 600 Ft

9.
Gyeprácskővel burkolt árok építése fej és talpgerendával, 40 cm fenékszélességgel 
(földkitermeléssel, földelszállítással, lerakóhelyi díjjal) 28 fm 21 500 Ft Ft/m 602 000 Ft

10 beton folyóka építése betonágyazattal 25
— 
fm 14 800 Ft Ft/m 370 000 Ft

11. Padka készítése 020-as murva felhasználásával 10,0 cm vastagságban 29 m2 2 350 Ft Ft/m2 68 150 Ft
12 Jelzőtábla tartó oszlop (eton alaptesttel) 3 db 27 300 Ft Ft/db 81 900 Ft
13 Egyenetlen úttest tábla 3 db 23 79D Ft Ft/db 71 370 Ft
14. Kiegészítő tábla (25m felirattal) 3 db 11900 Ft Ft/db 35 700 Ft
15. Sebességkorlátozó tábla (30 km/h) 1 db 23 790 Ft Ft/db 23 790 Ft

Összesen: 10 824 411Ft
Áfa 27% 2 922 591 Ft
Bruttó összesen: 13 747 002 Ft

Összesen: 1 291 319 Ft
Áfa 27% 348656Ft
Bruttó összesen: 1 639 97S Ft

S.Sz. 1 db Fekvőrendőr készítése 8-as térkőből Mennyiség Egységár A+D Nettó ár
1. Ideiglenes forgalomtechnika kialakítása és fenntartása a kivitelezés alatt 1 tétel 25 000 Ft Ft/tétel 25 000 Ft
2. Aszfalt és beton burkolat bontása gépi erővel 6,56 m3 18 500 Ft Ft/m3 121 360 Ft
3. Keletkezett törmelék elszállítása lerakóhelyre 8,53 m3 12 800 Ft Ft/m 3 109 184 Ft
4. Süllyesztett szegély építése betongerándába 16 fm 13 800 Ft Ft/fm 220 800 Ft
5. Fagyvédő réteg készítése 15,0 cm vastagságban 3.2 m3 22 800 Ft Ft/m3 72 960 Ft
6. Beton alapréteg készítés 15,0 cm vastagságban 3.12 m3 26 500 Ft Ft/m3 82 680 Ft
7. Sebességcsökkentő küszöb építése 8,0 cm vastag térkőből 16 m2 18 500 Ft Ft/m2 296 000 Ft
8 Aszfaltozás AC11 min aszfalttal 4,3 m2 38 200 Fi Ft/m 2 164 260Ft
9 Padka készítése 020-as murva felhasználásával 10,0 cm vastagságban 4,3 m2 2 350 Ft Ft/m 2 10 105 Ft
10. Jelzőtábla tartó oszlop (eton alaptesttel) 3 db 27 300 Ft Ft/db 81 900 Ft
11. Egyenetlen úttest tábla 3 db 23 790 Ft Ft/db 71 370 Ft
12. Kiegészítő tábla (25m felirattal)' 3 db 11900 Ft Ft/db 35 700 Ft

Összegzés:
2 db forgalomcsillapító küszöb
Csomópont kiemelés készítése (Babits - Táncsics csp.)
Csomópont kiemelés készítése (Babits - Bartók csp.)
Mindösszesen:

nettó bruttó
2 582 638 Ft 3 279 950 Ft

4 146 406 Ft 5 265 936 Ft
10 824 411 Ft 13 747 002 Ft
17 553 455 Ft 22 292 888 Ft


	Átláthatósági nyilatkozat

	*a megfelelő pont aláhúzandó!



