VALLALKOZASI SZERZODES
Temesvan utcai ovoda automata ontozorendszer ]-uép{T(-sn-"
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VALLALKOZASI SZERZODES

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)
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egyuttesen: Felek — kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

2.

A kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt) 9. § (1)
bekezdés h) pontjaban foglalt, valamint az Onkormanyzat beszerzési szabalyzatanak 5. pont
d) alpontjaban foglalt kivételt alkalmazva, Megrendel6 megrendeli Vallalkozotol a
Temesvari utcai 6voda automata 6ntézorendszer kiépitését.

Vallalkozo jelen szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy a szerzodés ideje alatt koteles
fenntartani a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjaban meghatarozott 80%-os arbevételi aranyt.
Amennyiben Vallalkozé Megrendelovel megkotott szerzodések teljesitésébdl szarmazo
netté arbevétele a teljes netto arbevételének 80%-a ala csokkenne, azt azonnal jeleznie kell
irasban Megrendel6 felé.

Jelen vallalkozasi szerzodés elvalaszthatatlan részét kepezi Felek kozott 2022. majus 16-an

kelt ,Keretszerz6dés” (a tovabbiakban: Keretszerzodés) c. dokumentum. A jelen
szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Keretszerzodés az iranyado.

Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 elvillalja a Temesvari utca 5. szam alatti, 13291/5
hrsz.-u ingatlanon 1évé Szigetszentmiklosi Pitypang Ovoda — Cserboka Tagévoda épiilete
kornyezetében, a keritésekkel elkeritett telekrészeken, es6érzékelovel kiegészitett automata
ontozorendszer kiépitését cca. 2470 m2 felileten. Az 6ntézérendszer vizellatasat a locsolo
mellékmérovel szerelt locsoloviz vezetékre torténd csatlakozassal kell biztositani. A
locsoloviz vezeték nyomvonalrajzat a GH-01 jela gépészeti helyszinrajz tartalmazza, mely
dokumentum jelen szerzédés 1. szamu mellékletét képezi Az elektromos mukodtetésa
berendezésekhez sziikséges villamos energia vételezés a gazdasagi bejarat, vagy a foldbe
telepitett fogyasztasmérs szekrény kornyékén lehetséges a V-2/M jelG udvari villamos
nyomvonalterv alapjan, mely dokumentum szintén jelen szerzédés 1. szamu mellékletét
képezi. Gépészeti akna épitése esetén, - amely tartalmazza a vezérl6 automatikat,

1/8




VALLALKOZASI SZERZODES
.. Temesvari utcai 6voda automata ontézérendszer kiépitése”

.

10.

1.

magnesszelepeket, szar6t, nyomascsokkent6t stb. — Megrendel6 igényt tart a pontos
helyszin egyeztetésére. Vallalkozo feladata a teljes 6nt6z6rendszer tervezése és kivitelezése
a vezérlbautomatika beprogramozasaval, valamint az 6nt6z6rendszer mikodésének
bemutatasa betanitassal.

Tovabba Vallalkoz6 feladata a sportcsarnok bejarata feloli oldalon (mozgassérilt
parkolonal), a kétszarnya kapu el6tti terileten lévo fasszara novények (tuja) attelepitése
Megrendel6 altal a helyszinen kijelolt teriiletre, tovabba ezen teriileten 15-20 cm vastagsagu
és cca. 14 m2 murva teritése tomoritéssel is.

Az épitési-bontasi hulladékok gyGjtése és elszallitasa, tovabba a rendezett, eredeti allapotnak
megfelel6 kert (épitési munkateriilet) atadasa Vallalkozo feladata.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolasa nélkiil is Vallalkozo
arajanlata a kivitelezési munka ellatasara, valamint Megrendel6 altal Villalkoz6 részére
megkiildott ajanlattételi felhivas annak mellékleteivel egytitt.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdés g) pontja alapjan az épitési beruhazas miszaki tartalmara valé tekintettel
kivitelezési dokumentacié nem készilt. Az ajanlattételi felhivast, feladatleirast, és annak
mellékleteit Megrendelo szolgaltatja.

Megrendel6 a vonatkozé hatalyos jogszabalyok, szabvanyok, kamarai- és egyéb
szabalyzatok és el6irasok alapjan kéri a jelen ajanlattételi felhivasban meghatarozott
feladatok ellatasat.

Megrendel6 tajékoztatja Villalkozot, hogy az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az épitéstiigyl hatosagi szolgaltatisokrol szolo
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapjan a tervezett kivitelezési munkak
végzése nem épitési engedély kotelesek.

Megrendel6 kotelezettséget vallal a jelen szerz6dés szerint elkészilt kivitelezési munka
atvételére és a szerzodés rendelkezéseinek megfelel6 vallalkozoi dij megfizetésére.

A vallalkozasi szerzodés annak valamennyi fél altal torténé alairasanak napjan lép hatalyba.

Villalkoz6 villalja, hogy a jelen szerzodés targyat képezd kivitelezési munkakat a szerzédés
megkotésétol szamitott 15 napon belil elvégzi. A muszaki atadas-atvételi eljaras id6tartama
nem szamit bele a teljesités hataridobe. Megrendel6 eloteljesitést elfogad.

Az épitési munkatertilet elzarasarol, védelmérdl, valamint a biztonsagos gyalogosforgalom
biztositasarol és fenntartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni, és az épitési tevékenység
ideje alatt mindvégig Vallalkoz6 feladata azon hatdsagl- és egyéb elGirasok betartasa,
amelyek az épitési munkavégzéshez kapcsolodnak.

Felek megallapodnak abban, hogy az kivitelezési munka végzését — Villalkozo
akadalyoztatasa nélkiil — Megrendel6 barmikor ellenérizheti.

Villalkoz6 kotelezettsége és felelossége a szerzodés targyat képezod kivitelezési munkat
szerzOdésszeren, teljeskorGen, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar el6irasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfeleloen elkésziteni. A felhasznalt, beépitett anyagok csak elsé osztalyd minéséghek
lehetnek.

A potmunkak elvégzésére csak irasban rogzitett szerzo6désmodositas alapjan kerilhet sor.
Megrendel6 az eredeti szerzodés irasbeli modositasaval adhat a kivitelezés modositasara
megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden kovetkezményérdl a
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szerzodésmodositas rendelkezik. Tobbletmunka felmerilése esetén Vallalkozé tovabbi
dijazasra nem tarthat igényt.

A kivitelezéshez sziikséges anyagokat és eszkozoket Vallalkozo szerzi be. Amennyiben azok
idoben tortént megrendelés ellenére nem szerezhetdk be — Megrendel6 elGzetes értesitése
mellett — helyettiik Vallalkozé6 mas anyagokat és eszkozoket is vasarolhat, ha azok
hasznalati értéke azonos, az aruk pedig nem magasabb az eredetileg kikotottnél. Tartos
anyag- vagy eszkozhiany felmeriilése esetén a szerzGdésben foglalt hataridé nyugszik azok
beszerzéséig, feltéve, hogy Vallalkozé minden téle elvarhatot megtett a hiany potlasara.

A kivitelezés soran Megrendel6 az épitési beruhazashoz sziikséges aram- és vizvételi
lehetoséget Vallalkozé részére biztositja.

A kivitelezés teljes ideje alatt szakagi felel6s muszaki vezet6 kézremukodésérdl Vallalkozo

gondoskodik.

Jelen szerzodés egyosszegt, atalanydijas szerzodés. Vallalkozot a meghatarozott feladatok
teljesitéséért a beszerzési eljarisban benyujtott arajanlata szerinti nett6 4.149.600,-Ft+AFA
(nett6 négymillib-egyszaznegyvenkilencezer-hatszaz forint plusz altalanos forgalmi adod),
azaz brutté 5.269.992,-Ft (brutté otmillio-kettészazhatvankilencezer-
kilencszazkilencvenketté forint) vallalkozoi dij illeti meg. Megrendel6 elSleget nem biztosit.
Felek rogzitik, hogy a fent megjeldlt vallalkozasi dij magaban foglalja a teljesitéssel
osszefliggésben Vallalkozé oldalin felmerilt valamennyi dijat és koltséget — ideértve a
teljesités soran felhasznalt eszkozok és anyagok koltségeit is. Vallalkozo6 a vallalkozéi dijon
felili tovabbi dijazasra vagy koltségtéritésre nem tarthat igényt jelen vallalkozasi szerzodés
szerinti feladatainak ellatasa kapcsan. A vallalkoz6i dij magaban foglalja a felhasznalasra és
beépitésre keriil6 anyagok és eszk6zok szerzodés teljesitése alatti esetleges arvaltozasabol
adodo kockazatokat is!

Megrendel6 az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozdéan, hogy a
szerz6désben meghatarozott épitéipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

Villalkoz6 egy végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

A végszamla a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetGen, Megrendel6 altal
igazoltan, a szerz6dés szerinti 6sszegben nyujthaté be. A végszamla kiallitasara Vallalkozo a
teljes miszaki tartalom Megrendel6 altal leigazolt teljesitését, és a muszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasat kovetGen jogosult. A vallalkozoi dij Megrendel6 altal igazolt teljesitést
kovetben a szerzGdésszeri, hiba- és hianymentes, és a jogszabalyoknak megfelelGen
benyijtott szamla ellenében, a szamla Megrendel6 altali kézhezvételét kovetdé 15 naptart
napon belill atutalassal keriil kiegyenlitésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint nyertes Vallalkozo altal a szerz6désben megjel6lt szamlaszamra.

Vallalkoz6 a Megrendelé kérésére koteles elvégezni az esetlegesen felmertls, a
kivitelezéshez kapcsolodo, el nem végzett feladatokat felmerilé hianyossag esetén.
Megrendel6 a teljesitésigazolas kiallitisat és a szabalyszerten kiallitott szamla benyujtasat
kovetSen koteles csak az ellenszolgaltatas Gsszegének megfizetésére. Megrendeld elSleget és
tartalékkeretet nem biztosit.

Villalkoz6 az elkésziilt munkakat a megjelolt teljesitési hataridoben, elozetes értesités
(készre-jelentés) utan atadas-atvételi eljaras keretében adja at Megrendelonek. Az errdl
készilt jegyzokonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak esetleges hianyait és hibait, ennek
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elvégzésére szolgalé hataridSket, valamint a jotallasi-szavatossagi igényeket. Vallalkozo
készre-jelentése alapjan Megrendel6 a készre-jelentés kézhezvételét koveté 5 napon belili
idépontra tzi ki az atadas-atvételi eljaras megkezdését. Az atadas-atvételi eljaras maximalis
id6tartama 30 nap. Vallalkozo az atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjan Megrendelonek
visszaadja az épitési munkatertiletet.

Megrendel6 a teljesitésigazolast Vallalkozoé szerzédésszerG teljesitése esetén allitja ki a
kovetkez6 dokumentumok birtokaban:
= kivitelezoi készre-jelentés;
= kivitelez6 nyilatkozata az épitési tevékenységrol (szakagi felelos miszaki vezetot
nyilatkozat);
= beépitésre keriils termékek megfelel6ségét igazolo nyilatkozatok, tandsitvanyok,
teljesitménynyilatkozatok;
® {izemeltetési-, hasznalati-, karbantartasi utasitasok és utmutatok;
= jotallasi- és garanciajegyek.
" megval6sulasi rajz

Villalkoz6, Megrendel6 részére az atadasi dokumentaciot papir alapon eredetben 1
példanyban, tovabba pdf fajlformatumban kételes atadni.

A szerzOdéskotés, és az elszamolas valutaneme forint (HUF). Felek rogzitik, hogy a
teljesités idépontjanak a joghatalyos atadas-atvétel napja tekintendo.

A szamla igazolasa Megrendel6 hatalyos Gazdalkodasi Szabalyzata alapjan tortenik.

Megrendel6 késedelmes fizetése esetén Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatra
jogosult.

A szerz6dés megszanik a Vallalkozoi feladatok szerz6désszerd, maradéktalan ellatasaval (a
kivitelezési munkak elvégzése, épitési munkateriilet visszaadasa) valamint a vallalkozoi dij
kiegyenlitésével, megszinhet azonnali hatalyG felmondassal, elallassal vagy kozos
megegyezéssel. Felek a rendes felmondas lehetéségét kizarjak.

A szerz6déstdl Megrendels, Villalkozo kartalanitasa nélkil jogosult elallni, vagy a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, ha

a) Villalkozo sajat érdekkorében felmeriilt okbol nem kezdi meg a teljesitést 7 napon
beliil,

b) a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy Vallalkozé csak olyan
szamottevs késéssel tud teljesiteni, hogy az emiatt Megrendelonek mar nem all
érdekében,

c) a teljesités Vallalkozo érdekkorében felmerilt okbol 30 napot meghaladoan sziinetel,

d) Vallalkoz6 a végteljesitési hataridével 20 napot meghalad6 késedelembe esik,

e) Villalkozo a szerzédésben meghatarozott barmely teljesitési hataridével 20 napot
meghalad6 késedelembe esik és emiatt a szerzédés teljesitése Megrendelonek a
tovabbiakban nem érdeke,

f) Vallalkozé hibas teljesitése esetén a kijavitast a hiba megallapitasat koveté 5 napon
belil nem kezdi el, a kijavitast ok nélkil abbahagyja, vagy a Felek altal megallapitott
hataridon belil nem fejezi be,

g) Villalkozé valotlan, hamis adatot szolgaltatott, vagy bejelentési, elszamolasi
kotelezettségét elmulasztja vagy nem tesz eleget ellenorzési kotelezettségének vagy
Megrendel6 ellendrzési tevékenységét akadalyozza, és ennek salyos kovetkezménye
miatt a szerzGdés teljesitése Megrendelonek a tovabbiakban nem érdeke,
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h) Villalkoz6 barmely okbol nem képes a szerz6dés teljesitésére,
1) Vaillalkozéval szemben cs6d- vagy felszamolasi eljaras indul, vagy végelszamolas ala
keriil, vagy hivatalbol torlés ala kertl, vagy adoszamat felfuggeszuk,
) Vallalkozo az Osszeférhetetlenségi, versenytlalmi és ttoktartasi kotelezettségét
megszegl,
k) Viallalkoz6 megszegi a kozremukods bevonasara vonatkozé vagy a rendezett
munkatigyi kapcsolatokra vonatkozoé kotelezettségét,
I) Villalkozé az atlathatésagi nyilatkozatat visszavonja, vagy megszinik atlathato
szervezetnek lenni.
Megrendel6 fentiek szerinti elallasa vagy azonnali hatalya felmondasa esetén a
szerzodésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet és jogosultta valik a
vonatkozo kotbér(ek)re.
Villalkoz6 a fentiekben felsoroltak szerint, j6 gazda gondossagaval koteles feladatat ellatni,
a feladatot kifogastalanul és hianytalanul elvégeztetni, Megrendelot szikség esetén
tajckoztatni a munkavégzés soran felmerilo akadalyoztaté eseményekrol, az el6rehaladas
allasarol. Vaillalkoz6 szavatol tovabba azért, hogy az elvégzett feladat a vonatkozo
jogszabalyoknak, munkavédelmi eloirasoknak, hatosagi eléirasoknak megfeleld, a szerzédés
céljanak betoltésére minéségében és mennyiségében alkalmas.
Felek a kapcsolattartasrol a kovetkezokben allapodnak meg:
Kapcsolattarté Megrendel6 részérdl: Varosfejlesztési Projekt Osztaly munkatarsai
Kapcsolattarté Villalkoz6 részérdl: Varosgondozasi egységvezeto
Villalkozo részérdl a felelos muszaki vezeto:
Neve: INNIEINININE
Cine: I
Kamarai nyilvantartasi szama: ||| |
Felek egyezoen rogzitik, hogy a jelen szerzodés teljesitésében Vallalkozo részérdl a fent
megjelolt szakember koteles részt venni a szerzodés teljes idotartama alatt.

Felek részér6l a kapcsolattarton keresztil zajlik a Felek egymas kozotti, kolesonos
informalasa, Megrendel6 birtokiban 1évé adatok és informaciok rendelkezésre bocsatasa.
Felek — a szerzodés létezését és fennallasat érint kérdések kivételével - a kapcsolattartas
megfelelé formajanak tekintik az e-mailben torténé kommunikaciot is.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a feladat teljesitéséhez rendelkezésre bocsatott
informaciokat lizleti titokként kezeli, azt harmadik személynek a Megrendel6 hozzajarulasa
nélkil tovabb nem adja.

Villalkozé a szerzédés alairasaval kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan torvényes
dokumentummal, jogosultsaggal, szakmai feltétellel, ami jelen szerzédésben foglalt
feladatok végrehajtasahoz sziikséges.

Amennyiben Villalkozo jelen szerzodés teljesitése soran a teljesitési hataridé tekintetében
olyan okbol, amelyért felelés, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére
kotelezett (ideértve kilonosen a szerzodésben és az egyéb, kapcsolodo jogszabalyokban
meghatarozott hataridéket). A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja utin naptari naponként a szerzGdés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkil szamitott
ellenszolgiltatis 1 %-a, de legfeljebb a szerzodés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a. 20 napos késedelem elérése esetén Megrendel6 jogosult
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a szerzOdést azonnali hatalya rendkivali felmondassal felmondani vagy elallni és
meghiusulast kotbért kovetelni. A késedelmi kotbér megfizetése a késedelembdl eredo kar
mértékét nem korlatozza, és a teljesités alol nem mentesit.

Amennyiben a szerzodés teljesitése olyan okbol, amiért Vallalkozo felelos meghiisul,
Villalkozé a szerzédés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 30
%-anak megfelelé meghiasulasi kotbért koteles fizetni. Megrendel6 — érdekmulas
bizonyitasa nélkil a szerzodéstdl elallhat és meghitsulasi kotbérre jogosult akkor is, ha a
szerzOdés teljesitését Vallalkozo a munkateriilet atadasatol szamitott 7 naptari napon beliil
nem kezdi meg olyan okbol, amiért Vallalkozo felelos. A meghiusulasi kotbér érvényesitése
a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) A késedelmi és a meghitsulasi
kotbér egyiittesen nem érvényesitheté Vallalkozoval szemben. A meghitsulasi kotbér
megfizetése a meghiasulasbol ered6 kar mértékét nem korlatozza. Megrendel6 a kotbéren
feluli karat is jogosult érvényesitent.

A Megrendel6 hibajabol torténé rendkivili felmondas esetén Vallalkozo aranyos dijazasra
jogosult.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd
elszallitisardl/ elszallittatasarol Vallalkozoé koteles sajat koltségén gondoskodni. Vallalkozo a
helyszinr6l a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitja, az épitési
munkateriilet kornyékét rendezett allapotban, tisztan adja at.

Villalkoz6 az épitési beruhazasokra 36 honap idétartamu jotallast vallal. Amennyiben a
jotallas tekintetében jogszabaly a fenticknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kotelezo
alkalmassagi 1d6t hataroz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozo
jogszabaly el6irasait kell alkalmazni. A jotallas kezdo idépontja az atadas-atvétel eljaras
sikeres lezarasanak a napja.

A jotallas idStartama alatt Vallalkozo, Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat
5 napon beliil koteles megkezdeni és muszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. A
jotallasi igény a jotallasi hataridében érvényesithet6, amelynek kezdete a sikeres muszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésének idépontja. Ha a jotallasra kotelezett kotelezettségének a
jogosult felhivasara - megfelel6 hataridoben - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban
tazott hatarid6 elteltétdl szamitott harom honapon belil akkor is érvényesitheto birosag
el6tt, ha a jotallasi 1d6 mar eltelt.

A rendeltetésszeri hasznalatot gatlé hiba felmerilése esetén, amennyiben Megrendel6
soron kivili intézkedést kér Vallalkozotdl és a jelzett hiba kijavitasara Vallalkozo a
felhivasban rogzitett idoben nem intézkedik, ugy Megrendel6 jogosult a munkat mas
vallalkozoval elvégeztetni. Ha a jotallasi id6tartamon belil észlelt hibak kijavitasat
Villalkoz6é a meghatarozott hataridon belil nem teljesiti, akkor is jogosult Megrendel6 a
munkat a jotallasi biztositék terhére mas vallalkozoval elvégeztetni. A javitas (potlas)
koltségét Vallalkozo utdlag nem vitathatja.

Villalkozo6 alvallalkozok igénybevételére jogosult, ezekért gy felel, mintha a munkakat
maga végezte volna el.

Villalkoz6 a teljesités soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel
rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a
rendezett munkatigyi kapcsolatokra vonatkozo kévetelményeknek.

Vallalkozo nyilatkozik, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése szerint atlathaté szervezetnek
minosul és errdl nyilatkozatot tesz, mely a szerzodés 2. szamu mellékletét képezi.
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38.

39.

40.

41.

42.

43,

Vallalkoz6 koteles a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel médositott Avr. 50. § (1a)
bekezdése alapjan a — szerzodéses teljesitése soran — az atlathatosagi minéségében tortént
esetleges valtozas esetén a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. Valotlan tartalma
nyilatkozat esetén Megrendelo jogosult a szerzodést azonnali hatallyal felmondanu.

Vallalkozo, vagy a kivitelezést végzé alvallalkozo koteles — legkésobb a szerzédéskotés
idépontjara  — a  kivitelezési munka targyara vonatkozo, épitési és  szerelési
felelosségbiztositasi szerzodést kotni és a vallalkozasi szerzédés idGtartama alatt végig
fenntartani. Ennek megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsil és Megrendelonek
azonnali hatalyu felmondasara vagy elallasara ad lehetéséget. Vallalkozo felel6sségbiztositasi
kotvényét a szerzodés 3. szamu melléklete tartalmazza.

Villalkozo a szerzodés szerinti feladatok teljesitése soran megismert személyes adatok
kezelésére, illetve felhasznalasara kizarolag a jelen szerzodés teljesités érdekében szikséges
meértekig és 1deig jogosult. Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzdés szerinti
feladatai teljesitése soran mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kivil helyezésérdl (altalinos adatvédelmi rendelet) szol6 az
Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete, valamint az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011, évi CXII. torvény
rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jar el és sziikség szerint beszerzi,
illetve bemutatja Megrendelo részére a személyes adatok kezelésének esetleges jogsérelmét
kizaré nyilatkozatokat, dokumentumokat.

A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerilé vitas kérdéseket
egymassal targyalasos uton, kozos szandékuk esetén mediator kozremukodésével rendezik.
Amennyiben a targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari
peres eljaras szabalyai szerint birdsagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eset,
mind az allandé valasztott birdsagi eljaras igénybevételével lehetéségét kizarjak.

Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.,, valamint a vonatkozo
jogszabalyok rendelkezései irany adok.

Felek tudomasul veszik és hozzajarulnak Szigetszentmiklos Varos Onkormanyzata
Képvisel6-testiletének az Adathatoqag Szabalyzatarol szolé 21/2022. (XII. 1)) szamu
Onkormanyzati rendelete alapjan a k6zérdeki adatok kozzétételéhez.

Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban készilt, melybél Felek alairasa utan 4 példany
\Iegrenddot 2 példany Vallalkozot illet. A Felek a jelen szerzédést tobbszor atolvasas
utan, és kozos értelmezést kovetden, mint akaratukkal mindenben megegyezot az alulirott
helyen ¢és 1doben alairjak.
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Mellékletek.:

1. szamu melléklet: Muszaki dokumentacio

2. szamu melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat

3. szam melléklet: Vallalkozo, vagy alvallalkozoja felel6sségbiztositasi kotvényének masolata
4. szamu melléklet: Vallalkozo6 ajanlata

Kelt.: Szigetszentmiklos, 2023. {)kt(’)bcrg?}i.'

Megrendel6 Villalkozo
Szigetszentmiklés Varos Onkormanyzata "ARIES" Nonprofit Kft.
Nagy Janos. MESTE A Viola Karolyné
polgirmester ugyvezeto igazgato

Pénziigyileg ellensegyzem: )
Kelt: Szigetszentmiklos, 2023. oktéber 24

obbagy Csilla
pénzigyi osztalyvezet

Jogilap ellenjepyen:
I g . ‘ ’ an
Kelt: Szigetszentmiklos, 2023. oktober 2.

dr. Ragé Fere

jogasz
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