



Vállalkozási szerződés

2026. évi közterület üzemeltetéséről

amely létrejött egyrészről

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő)
székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.,
képviseli: Nagy János polgármester
adószáma: 15730916-2-13



másrészről az

„ARIES” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Vállalkozó)

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
képviseli: Viola Károlyné ügyvezető igazgató,
adószám: 10553846-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-063424
Telefon: - E-mail: -

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

1.1 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt, valamint az Önkormányzat beszerzési szabályzatának 4. pont d) alpontjában foglalt kivételt alkalmazva a 647/2025. (XI.27.) sz. Önkormányzati Határozat alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Szigetszentmiklós város közút és közterület fenntartási feladatok ellátását (helyi közutak fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység) a város térinformatikai rendszerében jelölt területeken (melyhez Vállalkozó részére a hozzáférés folyamatosan biztosított) és az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés ideje alatt köteles fenntartani a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 80%-os árbevételi arányt. Amennyiben Vállalkozó Megrendelővel megkötött szerződések teljesítéséből származó nettó árbevétele a teljes nettó árbevételének 80%-a alá csökkenne, a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, azt haladéktalanul jeleznie kell írásban Megrendelő felé. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a bejelentés nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az alábbi feladatokat végzi el a Szolgáltatás keretén belül:

a) Allergén gyomok vágása közterületeken:

allergén gyomok vágása sima és változó terepviszonyok között, kaszálék összegyűjtése, járműre rakása, elszállítása. Gyepfelület vágása intézmények udvarainak fenntartási helyein: gyepfelület vágása sima és változó terepviszonyok között, kaszálék összegyűjtése, járműre rakása és elszállítása.

b) Közterületek takarítása:

seprés, hulladék összegyűjtése, szállító eszközre rakása és elszállítása.

c) Murvás, kulékavicsos területek vegyszeres gyommentesítése:

utak, parkolók gyomirtózása. A gyomirtózások alkalmával az elvirágzott növényi részeket is el kell távolítani. Gyomirtás intézmények udvarainak fenntartási helyein: gyom kiszedése, összegyűjtése, felrakása szállító eszközre, és elszállítása. A gyomirtást a gyom jellegéből fakadó módon szükséges elvégezni kézi, vagy gépi eszközzel. A gyomlálások alkalmával az elvirágzott növényi részeket is el kell távolítani.

d) **Téli karbantartás:**

járdák megelőző síkosság mentesítése alászórással, a hó, jég eltakarítása, majd olvasztó és csúszásgátló anyaggal történő beszórása továbbá a hétvégi ügyeleti rendszer megszervezése. Vállalkozó a munkavégzést az észleléstől számított 24 órán belül köteles megkezdeni. A szolgáltatást december 25-26. napján Vállalkozó nem végzi.

e) **Közterületi hulladékgyűjtő edények:**

ürítése, hulladék járműre rakása és elszállítása napi/heti rendszerességgel. A gyűjtőedénybe hulladékszak kihelyezése.

f) **Összegyűjtött kommunális és egyéb kertészeti hulladék ártalmatlanítása:**

jelen szerződés teljesítése során összegyűjtött kommunális és egyéb kertészeti hulladék átrakóállomásra történő szállítása, hulladékkezelőben történő ártalmatlanítása 220 tonna/év mennyiségig.

g) **Köztéri padok javítása, pótlása:**

a köztéri padok amortizálódásból (időjárás és elhasználódás), szándékos rongálódásból adódó javítási munkák elvégzése, amely tartalmazza pad faanyag pótlását – 1 m³ mennyiségig - gyártással, festéssel és helyszíni szereléssel (elemenként 2 db rögzítő csavarral), valamint bontási, szállítási munkákat.

h) **Elhullott állatok elszállítása:**

a szerződés időtartama alatt maximálisan 10 db, állatonként maximálisan 40 kg súlyú elhullott állat elszállítása, a bejelentéstől számított 24 órán belül, engedéllyel rendelkező ezzel megbízott szolgáltató telephelyére. A Vállalkozó jogosult az állati tetemek elszállítási feladatát alvállalkozó igénybevételeével teljesíteni.

i) **Utcabútorok és hulladékgyűjtő edény pótlása:**

tartalmazza 6 db Megálló típusú kerti pad, 15 db hulladékgyűjtő és 2 db kutyaürülékes edény beszerzési anyagárát, ezek betonba történő kiöntését és az önkormányzati tulajdonú közterületen történő kihelyezési munkáit a szerződés időtartama alatt. A kihelyezés pontos helyét a Megrendelő előzetesen írásban határozza meg.

j) **Zászlózás:**

a város közterületein felszerelt, összesen 326 db zászlótartón a nemzeti, városi ünnepek alkalmával zászlók kihelyezése és leszedése. Vállalkozó feladata a pótlás éves szinten az eltulajdonítás mértékének figyelembevételével, de maximum 40 db. A zászlók kihelyezése az ünnep előtti utolsó munkanap, begyűjtése az ünnepet követő első munkanap.

k) **lakihegyi 1. világháborús emlékmű impregnálása** évente 1 alkalommal (ideális esetben szeptemberi kivitelezéssel).

l) **egyéb tevékenység végzése:**

Megrendelő írásbeli megrendelése alapján egyszerűbb feladatok elvégzése órakeret terhére (pl. szállítás, rakodás, tisztasági akció, önkormányzatnak/intézménynek bútormozgatása – költöztetés, zúzdai szállítás, hirdetések kifüggesztése stb.), havi 32 órában. A hirdetések kifüggesztési helyeinek megadása Megrendelői feladat. A hirdetés elkészítésének feladata – szerkesztésének, nyomdai előkészítésének - és nyomdai költsége Megrendelőt terheli.

1.2 A Képviselő-testület 647/2025. (XI. 27.) sz. Önkormányzati Határozata alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, a Tanösvény fenntartását a szerződés 1. a) - i) és l) pontjában foglaltak szerint.

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az alábbi táblázatban meghatározott mennyiségű munkavégzést tartalmaz a szerződés időtartama alatt a vállalkozói díj:

Feladat megnevezése	Naturália mennyisége	Naturália mértékegys.
a) Allergén gyomok vágása közterületeken	280028	m ²
b) Közterületek takarítása	19 745	m ²
c) Murvás, kulékavicsos területek gyommentesítése	23422	m2
d) Téli karbantartás	34 752	m2
e) Hulladékgyűjtő edény ürítése, hulladék járműre rakása és elszállítása	513	db
f) a-e) pontban összegyűjtött kommunális és egyéb kertészeti hulladék ártalmatlanítása	220	tonna/év
g) Köztéri pad elemeinek pótlása (faanyagban megadva)	1	m ³ /év
h) Elhullott állatok elszállítása (max. 40 kg/db)	10	db/év
i) Kerti pad, hulladékgyűjtő edény és kutyaürülék gyűjtő edény pótlása	6+15+2	db/év
j) Zászlózás (326 db / alk., 40 db pótlás / év)	5	alkalom/év
k) Lakihegyi 1. világháborús emlékmű impregnálása	1	alkalom/év
l) Egyéb (szállítás, rakodás, közérdekű hirdetmény kifüggesztése, stb. max. 32 h/hó)	384	óra/év

2. **Határidők:** Felek a szerződést a Képviselő-testület 647/2025. (XI.27.) sz. Önkormányzati Határozata alapján 2026.01.01-2026.12.31. közötti határozott időre kötik, a szerződés rendelkezéseit 2026.01.01. napjától alkalmazzák.

3. Ellenérték, pénzügyi elszámolás

- 3.1. A Vállalkozót jelen szerződés 1.1. pontjában foglaltak teljesítéséért megillető díj bruttó 280.464.972,- Ft a napi, heti, havi rendszeres, a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti közterület fenntartási feladatokra, melyet a Megrendelő a havonként egyenlő nettó 18.403.213,- Ft + áfa, azaz bruttó 23.372.081,- Ft összegben, átalánydíjként fizet meg. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a szerződés 1. a) és c) pontjaira vonatkozóan a ténylegesen, igazoltan elvégzett tevékenység alapján egymással az utolsó havi számlával számolnak el. A szerződés 1.i) pontjára vonatkozóan az adott évben a szerződésben előírt, de ki nem helyezett utcabútorokat és hulladékgyűjtő edényeket Vállalkozó a kihelyezésig telephelyén tárolja.
- 3.2. A Vállalkozót a 2026.01.01-2026.12.31-ig terjedő időszakra jelen szerződés 1.2. pontjában foglaltak (Tanösvény fenntartása) teljesítéséért megillető díj Bruttó 9.356.748,- Ft, melyet a Megrendelő a havonként egyenlő nettó 613.960,- Ft + áfa, azaz bruttó 779.729,- Ft összegben, átalánydíjként fizet meg.
- 3.3. Megrendelő a szerződés teljesítése során felmerülő, de a műszaki tartalomban nem szereplő, a fenntartáshoz kapcsolódó feladatokra a 3.1. szerinti vállalkozói díjon felül bruttó 2.617.500,- Ft tartalékkeretet biztosít összesen. A szerződés teljesítése alatt felmerült eseti feladatokat Megrendelő, Vállalkozó előzetes árajánlata alapján megrendeli, majd a munka ellenértéke tételes elszámolást követően kerül kifizetésre. Vállalkozó havi munkavégzés teljesítését követően a tárgyhót követő hónapban, teljesítési igazolást követően számláz a Megrendelő felé az adott hónapban a tartalékkeret terhére elvégzett munkákról.
- 3.4. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a munkavégzéshez szükséges munkaerő munkadíját, munkaeszközök díját, a járművek üzemanyagdíját és minden, üzemeltetéssel kapcsolatos költségét, a szóróanyag beszerzésének, szállításának, tárolásának, le- és felpakolásának és kiszórásának díját, valamint az egyéb a munkavégzéshez szükségesnek ítélt kiegészítő díjakat.

- 3.5. A vállalkozói díj – a 4.1. pontban foglaltak kivételével - teljes mértékben fedezi a Vállalkozó valamennyi ügyleti díj, munkadíj és anyagköltségét, illetve a vállalkozással kapcsolatban felmerülhető valamennyi egyéb költséget függetlenül azok jellegétől.
- 3.6. Vállalkozó a havi munkavégzéséről összesítő dokumentumot (felmérési naplót) köteles készíteni, amely minimálisan a következő információkat tartalmazza:
 - a) a munkavégzés típusát és mennyiségét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban
 - b) az ártalmatlanításra elszállított hulladék havi mennyiségét (mérlegejegyekkel alátámasztva), illetve a göngyölített mennyiséget; (Az ártalmatlanításra elszállított hulladék ártalmatlanítási díját a vállalási ár nem tartalmazza, kivétel ez alól az építési-bontási hulladék)
 Az összesítő dokumentum a havi teljesítés igazolás alapja.
- 3.7. Vállalkozó minden hónap végén az adott hónapban elvégzett és Megrendelő által igazolt munkákra jutó vállalkozói díjról számla benyújtására jogosult, Megrendelő teljesítésigazolása alapján.
- 3.8. Vállalkozó köteles a teljesítési igazolás tervezetét tárgyhót követő hó 15. napjáig Megrendelő részére eljuttatni.
- 3.9. Megrendelő a szabályszerűen kiállított számlák ellenértékét a befogadástól számított 15 napon belül átutalja Vállalkozó OTP Bank Nyrt-nél vezetett, számú bankszámlájára.

4. Vegyes rendelkezések:

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a fenntartási feladatok ellátásához szükséges, de Vállalkozó felé benyújtott víz és áram közüzemi számlákat Megrendelő teljes egészében, mint áthárított szolgáltatást elismer és a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kiegyenlít.
- 4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 1. Számú mellékletben meghatározott ütemezés szerint végzi feladatát a város térinformatikai rendszerében digitálisan ábrázolt területi helyeken, beleértve a Szigetszentmiklós - Úszóláp tanösvény területét. Amennyiben az időjárási viszonyok úgy kívánják, abban az esetben Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetést követően az 1. sz. melléklet „Munkavégzés tervezett időpontja”-tól eltérhet.
- 4.3. A munkavégzések során a Vállalkozó munka nyilvántartási naplót köteles vezetni, melyben rögzíteni kell rajonként:
 - a) a munkavégzés helyét és időpontját;
 - b) az időjárási viszonyokat;
 - c) a feladat típusát
 - d) a munkavégzők létszámát
- 4.4. A munkavégzéshez szükséges eszközöket, járműveket és munkaerőt a Vállalkozónak saját erőforrással kell biztosítania. Kivételt képez ez alól a nagytestű állati tetemek elszállítása, a vegyszeres gyommentesítés, valamint a lakihegyi I. világháborús emlékmű impregnálása mely feladatokra a Vállalkozó jogosult alvállalkozó bevonására.
- 4.5. A Vállalkozó a munkavégzés során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vegyszereket és szóróanyagokat használhatja. A közterületeken végzett növényvédelmi beavatkozások során a Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni, különös figyelemmel a felhasznált növényvédő szer fajtájára, a védekezés időpontjára, a védekezésben használt gépek műszaki alkalmasságára és a védekezést végzők szakmai felkészültségére, alkalmasságára. A növényvédelmi beavatkozások során a Vállalkozó köteles lehetőség szerint méhekre és halakra nem veszélyes szereket felhasználni, méhkímélő technológia alkalmazása mellett.
- 4.6. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásához megfelelő számú alkalmazottat biztosít a szerződés teljes időtartama alatt.
- 4.7. A Vállalkozó a feladat ellátásánál - a hatályos jogszabályokon túl - figyelembe veszi Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 27/2015. (X. 01.) önkormányzati rendeletében foglaltakat.

- 4.8. A szerződés hatálya alá tartozó mellékletekben felsorolt közterületek felülvizsgálatát a szerződő felek folyamatosan végzik.
- 4.9. Felek megállapodnak abban, hogy közös bejárás útján a feladatvégzés helyeit és a terület határait megismerték és kölcsönösen elfogadják.
- 4.10. Az összegyűjtött szemét, illetve zöldhulladék elszállítása 3 munkanapon belül megtörténik. Az összegyűjtött, de még el nem szállított lombot, zöldhulladékot deponálni kell, és a széthullást megelőzendő le kell takarni.
- 4.11. A kaszálást követően a kaszálékot le kell gyűjteni mind a kaszált felületről, mind a mellette lévő burkolat felületéről. Ezzel egyidőben az esetleges egyéb szennyeződésektől, szeméttől – függetlenül azok eredetétől - is meg kell tisztítani a kaszált területet.
- 4.12. A gyepek, cserjék, sövény és burkolt felületekről (járdák, játszótéri burkolatok) a lomb összegyűjtését 80 %-os lombhullás után lehet megkezdeni, ősztől decemberig 3 alkalommal, tavasszal (márciusig) 1 alkalommal.
- 4.13. Azokban a kérdésekben, amelyeket a szerződés nem tartalmaz a Felek között 2022.05.16-án kelt „Keretszerződés a Felek között létrejövő egyedi, elsősorban beruházások, felújítások megvalósításáról és karbantartások, fenntartási munkák elvégzéséről” szóló szerződésekhöz”, valamint a Ptk. rendelkezéseit, a vonatkozó szabványokat, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni.
- 5. Záró rendelkezések:** Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján 5 (öt) oldal terjedelemben 4 (négy) példányban aláírták, amelyből 1 (egy) példány Vállalkozót, és 3 (három) példány a Megrendelőt illeti.

Szigetszentmiklós, 2026.02.02.

Megrendelő
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nagy János polgármester

Vállalkozó
„ARIES” Nonprofit Kft.
Viola Károlyné ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2026.02.02.

dr. Ragó Ferenc
jogász

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2026.02.02.

Bordás-Varga Nikolett
pénzügyi osztályvezető

1. számú melléklet: Teljesítés helye és ütemezése

a., Közterületek (allergén gyomok) területi helyei

Térképi kód	Terület megnevezése	Terület jellege	Terület nagysága (m2)	Elvégzendő feladat	Munkavégzés gyakorisága alk/év	Munkavégzés tervezett időpontja
a/1	OÁZIS szabadidőközpont melletti terület	gyom	4 422	Gyom vágása szállítással	3	4., 6., 9. hó
a/2	Bucka tó és környéke	gyom	35 779	Gyom vágása szállítással	7	4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. hó
a/2/2	Bucka tó rekultivált terület (kerítésen belül)	gyom	18 291	Gyom vágása szállítással	3	4., 6., 9. hó
a/3	Orgona u. (Vasút mellett)	gyom	5 875	Gyom vágása szállítással	5	4., 6., 7., 8., 9. hó
a/4	Taksonyi híd előtti terület	gyom	945	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/5	Gyári út (Szigethalmi elágazás)	gyom	3 240	Gyom vágása szállítással	3	4., 6., 9. hó
a/6	Miklós tér	gyom	1 756	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/7	Kisfaludy köz	gyom	516	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/8	Gyula deák sétány	gyom	12 636	Gyom vágása szállítással	6	4., 5., 6., 7., 8., 9. hó
a/9	Határ u.	gyom	1 904	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/10	Halásztelek bevezető szakasz	gyom	2 264	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/12	Akácfa krt.	gyom	2 626	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/13	Losonczi u.	gyom	542	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/14	Mikszáth u.	gyom	640	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/15	Rákóczi köz	gyom	220	Gyom vágása szállítással	5	4., 6., 7., 8., 9. hó
a/16	Vackor bölcsődéhez vezető járdaszakasz mindkét oldala	gyom	479	Gyom vágása szállítással	5	4., 6., 7., 8., 9. hó
a/18	Falusi HÉV megálló és környezete	gyom	418	Gyom vágása szállítással	6	4., 5., 6., 7., 8., 9. hó
a/19	Árpád u. - Dr. Lengyel L. u. sarok (kerítésen belüli rész)	gyom	148	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/20	ÁJTI buszforduló környéke (óvoda mellett)	gyom	8 328	Gyom vágása szállítással	5	4., 6., 7., 8., 9. hó
a/21	Borz u. 5966/9 és 6206/6 hrsz. (lezárt út)	gyom	350	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/22	Taksonyi hulladéklerakó zöldterületi karbantartása	gyom	81 763	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/23	Szebeni út 2 oldalt	gyom	5 807	Gyom vágása szállítással	6	4., 5., 6., 7., 8., 9. hó

a/24	Dr. Lengyel L. – Rákóczi út kereszteződés	gyom	360	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/25	Zsidó temető	gyom	615	Gyom vágása szállítással	3	4., 6., 9. hó
a/26	Massányi u.	gyom	10 192	Gyom vágása szállítással	6	4., 5., 6., 7., 8., 9. hó
a/27	Csokonai u. – Tököli út sarok	gyom	410	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/28	Lakihegy – Gát u. 8106, 8107/1 hrsz.	gyom	847	Gyom vágása szállítással	5	4., 6., 7., 8., 9. hó
a/29	Kisebbségi Önkormányzat előtti terület	gyom	174	Gyom vágása szállítással	5	4., 6., 7., 8., 9. hó
a/30	Ádám Jenő sétány 56. sz. előtti közterület	gyom	259	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/31	Ragád utcai gázfogadó állomás melletti terület	gyom	657	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/32	4311 hrsz	gyom	330	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/33	4352 hrsz	gyom	144	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/34	4366 hrsz	gyom	57	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/35	4377/2 hrsz	gyom	56	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/36	4388 hrsz	gyom	43	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/37	4395 hrsz	gyom	139	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/38	4424 hrsz	gyom	101	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/39	Üdülősor 165-166 között, 9780-as hrsz.	gyom	406	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/40	Üdülősor 125-126 között	gyom	680	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/41	Üdülősor 48-49 között	gyom	149	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/42	Üdülősor 28-29 között	gyom	61	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/43	Cuczor sziget	gyom	240	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/44	Lakihegy, Adótorony tér	gyom	2 385	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/45	Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út	gyom	5 769	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/47	Sportcsarnok melletti murvás körül	gyom	18 232	Gyom vágása szállítással	5	4., 6., 7., 8., 9. hó
a/48	Szent Erzsébet téri parkoló	gyom	414	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/49	PH parkoló mögötti telek	gyom	2 069	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/50	Narancs utca	gyom	308	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/51	Tüske köz és környezete	gyom	415	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/52	Temető utcai vízakna és környezete	gyom	443	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó

a/53	Köztemető környezete	gyom	866	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/55	Akácfa krt. 16-18.sz közötti közterület	gyom	1 268	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/56	Duna-part – Tűzoltóöböltől Nelli Büféig	gyom	2 773	Gyom vágása szállítással	6	4., 5., 6., 7., 8., 9. hó
a/57	Május 1. sétány	gyom		Gyom vágása szállítással		
a/58	Akácfa krt. Móra F. út	gyom	465	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/59	Somogyvári utca	gyom	1 025	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/60	Petőfi S. utca 65. előtt	gyom	372	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/61	Baross utcai zöldterület	gyom	216	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/62	TA-10-es átemelő környezete (Erdősor utca – Margaréta sarok)	gyom	112	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/63	TA-11-es átemelő környezete (Holló utca végén)	gyom	33	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/64	TA-14-es átemelő környezete (Mű út)	gyom	16	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/65	Tebe sor végén lévő átemelő környezete	gyom	78	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/67	Czucor-szigeti bejárónál az átemelő környezete	gyom	95	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/68	M0 után az átemelő környezete	gyom	31	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/69	Csuka utca előtti átemelő környezete	gyom	22	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/70	Polgármesteri Hivatal parkoló + Kossuth L. u. 9. hátsó udvara	gyom	484	Gyom vágása szállítással	5	4., 5., 6., 7., 8. hó
a/71	Ifjúság tér (Adóhatóság)	gyom	986	Gyom vágása szállítással	8	4.-11. hó
a/72	Petőfi-Bercsényi utca sarok	gyom	209	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/73	Petőfi utcai fegyverbolt környezete	gyom	150	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/74	Polgárőrség udvara	gyom	410	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/75	Narancs utca - Narancs köz sarok	gyom	125	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/77	Határ úti kutya-futtató	gyom	685	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/78	Tanösvény	gyom	3 662	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/79	Csépi úti óvoda (Tündérmű Óvoda) hátsó udvara	gyom	498	Gyom vágása szállítással	5	4., 6., 7., 8., 9. hó
a/80	Jókai úti kutya-futtató	gyom	626	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó

le betonozták!

a/81	II. Rákóczi F. úti kerékpárút északi része (Auchan körforgalomtól É- ra közíg határig.)	gyom	4 847	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/82	Kerékpárút Csepeli úti Alditól (árokíg!!!) - Petőfi úti buszfordulóíg	gyom	6 014	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/83	Petőfi utca - Széchenyi utca sarok	gyom	43	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/84	Határ út - Tökölí út sarok	gyom	77	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/85	Csepeli út (Lehel utcától - Aldi körforgalomíg + gázcsere telep oldalában a Lehet út - Temető utca közöttí szakasz	gyom	5 622	Gyom vágása szállítással	5	4., 6., 7., 8., 9. hó
a/86	MÁV töltés (Horgász utca - Dunaharaszti utca)	gyom	2 890	Gyom vágása szállítással	3	4., 6., 9. hó
a/87	Tagi út (Szellős u.- Felsőtag út között)	gyom	1 972	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/88	Szellős utca (Átlós u - Tagi út között)	gyom	1 100	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/89	M0-ás út	gyom	2 300	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/90	Babits M. út szántóíöld felölí oldala	gyom	624	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/91	Iglice utcai bölcsőde parkoló része	gyom	107	Gyom vágása szállítással	4	4., 6., 8., 9. hó
a/92	Berek utca 5	gyom	399	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/93	Berek utca 7	gyom	410	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/94	Berek utca 9	gyom	456	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/95	Csépi út 133/A	gyom	883	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/96	Csépi út 133/B	gyom	883	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/97	Ösvény utca 4	gyom	806	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/98	Kert utca 2	gyom	112	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/99	Fecskeház	gyom	185	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
a/100	Rév út 187	gyom	187	Gyom vágása szállítással	2	6., 9. hó
Összesen:			280 028			

2026

b., Közterületek takarítása: aluljárók, önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti járdaszakaszok, illetve egyéb területek tisztítási helyei

Térképi kód	Terület megnevezése	Terület jellege	Terület nagysága (m2)	Elvégzendő feladatok	Munkavégzés gyakorisága nap/év	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Munkavégzés tervezett időpontja
-------------	---------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	--	---------------------------------

b/1	Őstermelői piac előtti járda (Bajcsy Zs. út)	járda	263	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/2	Polgármesteri Hivatal és Hatósági Iroda épület előtti terület	járda	516	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/3	Bajcsy Zs. 22. sz. üzletsor előtti járdaszakasz	járda	175	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/4	Tököli út – Városi Könyvtár melletti járdaszakasz	járda	287	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/5	Szent Miklós ltp. Mozgásfejlesztő Konduktív Óvoda előtt	járda	130	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/6	Vadgesztenye Szociális Intézmény bejárata, járda	járda	63	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/7	Radnóti u. (Deák F. u. – Iskola u. közti szakasza)	járda	655	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/8	Okmányiroda előtti járda	járda	146	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/9	Váci M. u. (Deák F. u. – Ifjúsági úti szakasza)	járda	376	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/10	Aluljárók tisztítása 2 db	járda	67	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	254 nap	minden munkanap
b/11	Gyári út 1-7. sz. előtti külső járdaszakasz	járda	721	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/12	Vak Bottyán út két oldala (Szent E. tértől-Petőfi úti körforgalomig)	járda	1 953	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/13	Ifjúság út (Tököli út – Gyári út közti szakasza)	járda	1 683	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/14	Határ úti orvosi és fogorvosi rendelő előtti járdaszakaszok	járda	233	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/15	HÉV megállókhöz vezető járdaszakasz 2 db	járda	472	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/16	Dr. Lengyel L. u. orvosi rendelő előtti terület	járda	159	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/17	Lakihegy orvosi rendelő melletti járda	járda	173	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek

b/18	Szent Erzsébet tér Római Katolikus templom előtti járda	járda	512	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/19	Jókai Park	járda	516	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/20	Radnóti Park	járda	842	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/21	Váci Mihály tér	járda	912	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/22	Posta köz	járda	728	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/23	Liget park	járda	713	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/1	Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-állomás)	viacolor	13	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/2	Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-állomás)	viacolor	13	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/3	Szigetszentmiklós, Nyárfa utca	beton	5	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/4	Szigetszentmiklós, Kéktó utca	aszfalt	28	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/5	Szigetszentmiklós, Ádám J. sétány	aszfalt	6	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/6	Szigetszentmiklós, Iharos utca	beton	11	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/7	Szigetszentmiklós, Csépi út	viacolor	10	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/8	Szigetszentmiklós, Csépi utca	aszfalt	6	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/9	Szigetszentmiklós, Bucka tó	aszfalt	9	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/10	Szigetszentmiklós, Bucka tó	viacolor	18	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/11	Szigetszentmiklós, Bucka ABC	viacolor	19	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek

b/24/12	Szigetszentmiklós, Bucka ABC	aszfalt	11	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/13	Szigetszentmiklós, Vénusz utca	viacolor	16	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/14	Szigetszentmiklós, Tebe sor	betonjárda	9	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/15	Szigetszentmiklós, Tebe sor	viacolor	6	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/16	Szigetszentmiklós Repkény utca	viacolor	9	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/17	Szigetszentmiklós Gerle utca	viacolor	14	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/18	Szigetszentmiklós, Gergely utca	viacolor	9	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/19	Szigetszentmiklós Autógyár, II. sz. kapu	aszfalt	23	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/20	Szigetszentmiklós Autógyár, II. sz. kapu	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/21	Szigetszentmiklós MOGÜRT-raktár	aszfalt	26	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/22	Szigetszentmiklós MOGÜRT-raktár	aszfalt	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/23	Szigetszentmiklós szigethalmi elágazás	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/24	Szigetszentmiklós szigethalmi elágazás	aszfalt	24	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/25	Szigetszentmiklós, Határ utca	aszfalt	35	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/26	Szigetszentmiklós, Határ utca	aszfalt	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/27	József Attila utca	aszfalt	33	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/28	József Attila utca	beton	89	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek

b/24/29	Kisfaludy utca	aszfalt	17	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/30	Szigetszentmiklós H	aszfalt	18	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/31	Szigetszentmiklós, Sport Vendéglő	aszfalt	13	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/32	Szigetszentmiklós, Rákóczi utca	aszfalt	28	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/33	Szigetszentmiklós, Fővény utca	viacolor	22	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/34	Szigetszentmiklós, Béke utca	viacolor	20	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/35	Szigetszentmiklós, Teleki utca	aszfalt	23	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/36	Szigetszentmiklós, Sport utca	aszfalt	20	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/37	Szigetszentmiklós, Dunaharaszti utca	beton	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/38	Szigetszentmiklós, városház (iskola)	aszfalt	24	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/39	Szigetszentmiklós, városháza	aszfalt	46	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/40	Szigetszentmiklós, városháza	aszfalt	16	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/41	Wesselényi utca	aszfalt	19	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/42	Wesselényi utca	aszfalt	18	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/43	Temető utca	aszfalt	36	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/44	Temető utca	aszfalt	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/45	Bánki Donát utca	aszfalt	55	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek

b/24/46	Szigetszentmiklós, Szigetfő Tsz.	beton	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/47	Bányató út	beton	26	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/48	Bányató út	beton	16	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/49	Flora Hungaria	aszfalt	41	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/50	Flora Hungaria	aszfalt	41	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/51	Autópálya Mérnökség	aszfalt	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/52	Autópálya Mérnökség	aszfalt	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/55	Lehel utca	aszfalt	28	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/56	Lehel utca	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/57	Kölcsey Ferenc utca	aszfalt	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/58	Kölcsey Ferenc utca	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/59	Szigetszentmiklós, Szabadság utca	beton + viacolor	42	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/60	Massányi úti lakópark	viakolor	40	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/61	Massányi úti lakópark	viakolor	36	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/62	Szigetszentmiklós Cseresznyés utca	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/63	Szigetszentmiklós, Cseresznyés utca	aszfalt	25	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/64	Lacházi fogadó	aszfalt	44	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek

b/24/65	Lacházi fogadó	aszfalt	55	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/66	Gát utca	aszfalt	31	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/67	Gát utca	aszfalt	39	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/68	Áruházi bekötőút	aszfalt	42	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/69	Áruházi bekötőút	aszfalt	68	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/70	Hárosi csárda	aszfalt	46	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/71	Ady Endre utca	aszfalt	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/72	Ady Endre utca	aszfalt	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/73	Ősz utca	aszfalt	14	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/74	Ősz utca	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/75	Nap utca (óvoda)	aszfalt	62	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/76	Nap utca (óvoda)	aszfalt	24	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/77	Miklós tér	aszfalt	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/78	Miklós tér	aszfalt	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/79	Tamási Áron utca	aszfalt	25	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/80	Tamási Áron utca	aszfalt	32	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/81	Akácfa körút	aszfalt	34	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek

b/24/82	Akácfa körút	aszfalt	35	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/83	Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér	viakolor	24	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/84	Városi Könyvtár	aszfalt	32	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/85	Miklós Pláza	aszfalt	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/86	Váci Mihály utca (József Attila-telep H)	aszfalt	33	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/87	Váci Mihály utca (József Attila-telep H)	viakolor	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/88	Jókai utca	aszfalt	39	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/89	Jókai utca	aszfalt	4	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/90	Szebeni utca	viakolor	45	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/91	Leshegy Ipari Park	beton	31	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/92	Leshegy Ipari Park	beton	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/93	Leshegy Ipari Park	aszfalt	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/94	Leshegy Ipari Park	aszfalt	35	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/95	Leshegy utca	beton	33	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/96	Leshegy utca	beton	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/97	Szigethalom, Újtelep	aszfalt	33	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/98	Lakihegy, Cseresznyés utca	aszfalt	25	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek

b/24/99	Auchan Sziget Áruház	aszfalt	72	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/24/100	Auchan Sziget Áruház	aszfalt	101	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/25	Gyámügyi Hivatal előtti terület	járda	160	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/26	József A. ltp külső járdái	járda	1 401	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/27	József Attila tér	járda	436	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	149 nap	hétfő szerda péntek
b/28	Gyártelep	járda	2 661	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	100	100 nap	hétfő csütörtök
Összesen:			19 745				

c. Murvás, külékavicsos területek gyommentesítési helyei

Térképi kód	Terület megnevezése	Terület jellege	Terület nagysága (m2)	Elvégzendő feladatok	Munkavégzés gyakorisága alk/év	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Munkavégzés tervezett időpontja
c/1	Massányi út	murva	2 672	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/2	Polgármesteri Hivatal Parkolója	murva	683	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó

c/3	Polgármesteri Hivatal udvara	murva	230	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/4	Református templom (Kossuth L. u.)	murva	396	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/5	József Attila szobor	murva	301	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/6	Jókai út	murva	1 051	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/7	Kardos István Általános Iskola előtt	murva	78	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/8	Posta közí - Gyári úti parkolók	murva	807	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/9	Úttörő köz, parkoló	murva	448	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/10	Zeneiskola melletti pihenő	murva	121	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/11	Sportcsarnok melletti murvás parkoló	murva	11966	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/12	Okmányiroda	murva	385	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/13	Teleki utca 1737 hrsz.	gyom	823	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/14	Teleki utca 1736/2 hrsz.	gyom	361	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/15	Illyés Gyula park murvás parkolók	murva	1000	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/16	Petőfi utca kerékpár út melletti terület (Móricz Zs. u. és a Széchenyi utca közötti szakasz)	murva	400	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/17	Petőfi út egy része (gömbszivarfák alatt)	murva	300	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó
c/18	Szent Miklós útja 1 szám murvás parkoló	murva	1400	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3	3 alkalom	4., 6., 8. hó

Összesen:

23 422

d., Téli karbantartás területei

Térkép kód	Terület megnevezése	Terület jellege	Terület nagysága (m2)	Elvégzendő feladatok	Munkavégzés mennyisége
d/1	Polgármesteri Hivatal és Igazgatási Iroda épület előtti terület, valamint a Polgármesteri Hivatal parkolója	járda, parkoló	1619	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/2	Tököli út – Városi Könyvtár melletti járdaszakasz	járda	287	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/3	Szent Miklós ltp. Mozdorfejlesztő Konduktív Óvoda előtt	járda	130	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/4	Okmányiroda előtti járda és udvara	járda, udvar	1124	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/5	Váci M. u. - Deák F. u. – Ifjúsági úti szakasz	járda	248	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/6	Csépi úti aluljáró 1 db	aluljáró	19	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/7	Gyári úti külső járdaszakasz	járda	721	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/8	Vak Bottyán út két oldala (Szent E. tértől-Petőfi úti körforgalom)	járda	1953	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/9	HÉV megállók bevezető járdáinak takarítása 2 db	járda	472	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/10	Massányi u.-i bicikli út	térburk. bicikliút	6319	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/11	Gyámügyi Hivatal előtti terület	járda	305	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/12	Rákóczi köz	járda	244	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/13	Ifjúság u. Skála park felőli oldala	járda	972	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/14	Szebeni úti buszmegállótól a sportcsarnokig a külső járda 2 oldalt	járda	855	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/15	Jókai Park	járda	516	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/16	Radnóti Park	járda	842	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében

d/17	Váci Mihály tér	járda	912	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/18	Posta köz	járda	728	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/19	Liget park	járda	713	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/20	József Attila tér	járda	436	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/21	Gyári út, Határ utcai buszmegálló és a Határ út közti járda szakasz	járda	35	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/22	Jókai u. 27. mögötti járdák	járda	245	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/1	Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-állomás)	viacolor	13	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/2	Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-állomás)	viacolor	13	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/3	Szigetszentmiklós, Nyárfa utca	beton	5	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/4	Szigetszentmiklós, Kéktó utca	aszfalt	28	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/5	Szigetszentmiklós, Ádám J. sétány	aszfalt	6	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/6	Szigetszentmiklós, Iharos utca	beton	11	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/7	Szigetszentmiklós, Csépi út	viacolor	10	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/8	Szigetszentmiklós, Csépi utca	aszfalt	6	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/9	Szigetszentmiklós, Bucka tó	aszfalt	9	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/10	Szigetszentmiklós, Bucka- tó	viacolor	18	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/11	Szigetszentmiklós, Bucka ABC	viacolor	19	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/12	Szigetszentmiklós, Bucka ABC	aszfalt	11	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/13	Szigetszentmiklós, Vénusz utca	viacolor	16	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében

d/24/14	Szigetszentmiklós, Tebe sor	betonjárda	9	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/15	Szigetszentmiklós, Tebe sor	viacolor	6	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/16	Szigetszentmiklós Repkény utca	viacolor	9	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/17	Szigetszentmiklós Gerle utca	viacolor	14	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/18	Szigetszentmiklós, Gergely utca	viacolor	9	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/19	Szigetszentmiklós Autógyár, II. sz. kapu	aszfalt	23	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/20	Szigetszentmiklós Autógyár, II. sz. kapu	aszfalt	27	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/21	Szigetszentmiklós MOGÜRT-raktár	aszfalt	26	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/22	Szigetszentmiklós MOGÜRT-raktár	aszfalt	29	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/23	Szigetszentmiklós szigethalmi elágazás	aszfalt	27	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/24	Szigetszentmiklós szigethalmi elágazás	aszfalt	24	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/25	Szigetszentmiklós, Határ utca	aszfalt	35	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/26	Szigetszentmiklós, Határ utca	aszfalt	29	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/27	József Attila utca	aszfalt	33	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/28	József Attila utca	beton	89	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/29	Kisfaludy utca	aszfalt	17	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/30	Szigetszentmiklós H	aszfalt	18	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/31	Szigetszentmiklós, Sport Vendéglő	aszfalt	13	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/32	Szigetszentmiklós, Rákóczi utca	aszfalt	28	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében

d/24/33	Szigetszentmiklós, Fövény utca	viacolor	22	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/34	Szigetszentmiklós, Béke utca	viacolor	20	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/35	Szigetszentmiklós, Teleki utca	aszfalt	23	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/36	Szigetszentmiklós, Sport utca	aszfalt	20	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/37	Szigetszentmiklós, Dunaharaszti utca	beton	21	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/38	Szigetszentmiklós, városház (iskola)	aszfalt	24	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/39	Szigetszentmiklós, városháza	aszfalt	46	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/40	Szigetszentmiklós, városháza	aszfalt	16	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/41	Wesselényi utca	aszfalt	19	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/42	Wesselényi utca	aszfalt	18	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/43	Temető utca	aszfalt	36	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/44	Temető utca	aszfalt	30	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/45	Bánki Donát utca	aszfalt	55	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/46	Szigetszentmiklós, Szigetfő Tsz.	beton	30	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/47	Bányató út	beton	26	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/48	Bányató út	beton	16	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/49	Flora Hungaria	aszfalt	41	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/50	Flora Hungaria	aszfalt	41	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/51	Autópálya Mérnökség	aszfalt	21	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében

d/24/52	Autópálya Mérnökség	aszfalt	21	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/55	Lehel utca	aszfalt	28	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/56	Lehel utca	aszfalt	27	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/57	Kölcsey Ferenc utca	aszfalt	29	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/58	Kölcsey Ferenc utca	aszfalt	27	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/59	Szigetszentmiklós, Szabadság utca	beton + viacolor	42	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/60	Massányi úti lakópark	viakolor	40	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/61	Massányi úti lakópark	viakolor	36	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/62	Szigetszentmiklós Cseresznyés utca	aszfalt	27	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/63	Szigetszentmiklós, Cseresznyés utca	aszfalt	25	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/64	Lacházi fogadó	aszfalt	44	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/65	Lacházi fogadó	aszfalt	55	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/66	Gát utca	aszfalt	31	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/67	Gát utca	aszfalt	39	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/68	Áruházi bekötőút	aszfalt	42	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/69	Áruházi bekötőút	aszfalt	68	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/70	Hárosi csárda	aszfalt	46	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/71	Ady Endre utca	aszfalt	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/72	Ady Endre utca	aszfalt	21	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében

d/24/73	Ősz utca	aszfalt	14	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/74	Ősz utca	aszfalt	27	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/75	Nap utca (óvoda)	aszfalt	62	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/76	Nap utca (óvoda)	aszfalt	24	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/77	Miklós tér	aszfalt	21	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/78	Miklós tér	aszfalt	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/79	Tamási Áron utca	aszfalt	25	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/80	Tamási Áron utca	aszfalt	32	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/81	Akácfa körút	aszfalt	34	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/82	Akácfa körút	aszfalt	35	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/83	Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér	viakolor	24	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/84	Városi Könyvtár	aszfalt	32	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/85	Miklós Pláza	aszfalt	29	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/86	Váci Mihály utca (József Attila-telep H)	aszfalt	33	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/87	Váci Mihály utca (József Attila-telep H)	viakolor	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/88	Jókai utca	aszfalt	39	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/89	Jókai utca	aszfalt	4	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/90	Szebeni utca	viakolor	45	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/91	Leshegy Ipari Park	beton	31	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében

d/24/92	Leshegy Ipari Park	beton	29	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/93	Leshegy Ipari Park	aszfalt	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/94	Leshegy Ipari Park	aszfalt	35	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/95	Leshegy utca	beton	33	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/96	Leshegy utca	beton	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/97	Szigethalom, Újtelep	aszfalt	33	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/98	Lakihegy, Cseresznyés utca	aszfalt	25	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/99	Auchan Sziget Áruház	aszfalt	72	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/24/100	Auchan Sziget Áruház	aszfalt	101	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/25	Bucka Egészségsházhoz vezető járda	viacolor	210	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/26	II. Rákóczi F. úti kerékpárút északi része (Auchan körforgalomtól É- ra közíg határig.)	aszfalt	2429	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/27	Kerékpárút Csepeli úti Alditól Petőfi úti buszfordulóig)	aszfalt	7398	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/28	Szebeni utca	viacolor	2085	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
d/29	Temesvári utca (Petőfi út- Tordai közötti szakasz)	aszfalt	143	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében
Összesen:			34 752		

e., hulladékgyűjtő edények helyei

Térképi kód	Terület megnevezése	Típus	Kihelyezett db	Elvégzendő feladatok	Munkavégzés gyakorisága	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Munkavégzés tervezett időpontja
n.a.	Kutyaürölékes	jász.b.	29	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
n.a.	Buszmegállók (részletesen lsd. Térinformatikai rendszerben)	jász.b.	76	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon

e/1	Gyári út: Határ úttól Okmányirodáig	jászb.	17	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/2	Fortuna üzletház mögött	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/3	Arpád liget park (Liget u. melletti játszótér)	jászb.	6	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/4	Gere park	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/5	Falusi HÉV megálló (lépcső lejáróval együtt)	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/6	Dr. Lengyel L. úti orvosi rendelő	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/7	Kossuth Lajos utca	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/8	Rákóczi köz	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/9	Határ út	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/10	Határ úti kutyafuttató	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/11	Petőfi utcai iskola előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/12	Ősz u.	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/13	Ragád u. Gázfogadó állomásnál	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/14	Miklós tér	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/15	Tököli u. - Ifjúság útig	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/16	Akácfa krt. - Móra F. u. - Losonczi u.	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/17	Bajcsy Zs. u. - Penny Market előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/18	Penny M. -től Szent Erzsébet tér felé	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/19	Szent Erzsébet tér: Városi könyvtár, Posta, Biztosítók, a Műszaki	jászb.	12	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/20	Vak Bottyán út	jászb.	8	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/21	Ifjúság útja	jászb.	12	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/22	Illyés Gyula park	jászb.	6	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon

e/23	Postaköz park	jászb.	22	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/24	Skála park	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/25	Váci Mihály tér	jászb.	9	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/26	Radnóti utca	jászb.	7	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/27	József Attila tér	jászb.	7	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/28	Deák Ferenc utca	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/29	Radnóti park	jászb.	7	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/30	Jókai utca	jászb.	13	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/31	Jókai u. 27. mögött	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/32	Bajcsy Zs. u. - Jókai körforgalomtól-Bajcsy körforgalomig	jászb.	14	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/33	Kétkő Szabadidőpark	jászb.	12	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/34	Csépi út	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/35	Tűzoltó öböl	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/36	Oláh Strand	jászb.	5	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/37	Diófa u.	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/38	Teniszpálya	jászb.	5	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/39	Gyula deák sétány	jászb.	25	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/40	Határ u. - Orvosi rendelő	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/41	Szent Miklós útja páratlan oldal	jászb.	28	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/42	Szent Miklós útja páros oldal	jászb.	34	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/43	Lakihegy (Massányi u.-tól Auchan körforgalomig)	jászb.	13	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/44	Batthyány Kázmér Gimnázium	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon

e/45	Liget utca	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/46	Pipacs utca	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/47	Rév utca (Duna sor)	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/48	Szebeni utca	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/49	Kolozsvári út - Hold utca sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/50	Komáromi u. - Szabó u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/51	Szabó u. - Kinizsi u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/52	Gyergyószentmiklós tér	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/53	Gyártelep	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/54	Árpád u. 44. előtt (ABC-né)	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/55	Bucka tó területén	Forrás (60 literes)	6	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Hetente (április 01.- szeptember 30.)	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
					Hetente (október 01.- március 31.)	254/52	Heti 1 alkalommal
e/56	Temesvári u. (Vackor bölcsőde környéke)	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/57	Tavaszi utca	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/58	Orgona park	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/59	Franciaház mögötti park	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/60	Sas utcai óvoda	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/61	Boglya utcai park	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/62	Közjegyző iroda előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/63	Komáromi út	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/64	Leshegyi Ipari Park buszmegálló.	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/65	Szebeni u-Tököli u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon

e/66	Szebeni u-Kolozsvári u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/67	Szebeni u. ÁTI-val szemben	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/68	Nóra sétány	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/69	Bucka tó, játszótér	Urbán típusú	12	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/70	Leshegy u-Gerinc út buszmegállók	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/71	Szigethalom, Taksony-híd	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/73	Sas u. - Kamilla u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/74	Széna u-i átemelő mellett	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/75	Vénusz u. közepe	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/76	Sas u. - Repce u.	kutya-ürülékes	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/77	Ragád u. 14. előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/78	Viola u. 2. sz. előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/79	Kálvin tér, református közösségi ház előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/80	Csépi út 25. előtt (kisbolt környéke)	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/81	Fecske u. 4. sz. előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/82	SPAR melletti zöldterület	Urbán típusú	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/83	SPAR és DM közti terület	Urbán típusú	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/84	Csepeli út Shell kút buszmegálló	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/85	Csepeli út Bányató u-i buszmegállók	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/86	Nóra sétány - Ponty u. kereszteződés	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/87	Tököli út - Tél u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/88	Lakihegy - Lacházi Fogadó buszmegálló	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon

e/89	Bajcsy-Zs. út - Szt. Miklós útja sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/90	Nap u. 2. sz. ház előtt a Dobó u. felőli szakaszon	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/91	Árpád u.- Damjanich u. találkozásánál	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/92	Sas u.- Vénusz u. találkozásánál	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/93	Miklós tér 2. számú ingatlan előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/94	Fővény u.- Dunaharaszti u. találkozásánál	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/95	Pumpapálya (külön szerződés)	?	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/96	Szebeni-Petőfi u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/97	Kinizsi- Vörösmarty u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/98	Illyés Gyula park	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	254/52	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
Összesen:			513				