



Vállalkozási szerződés

közterület üzemeltetéséről

amely létrejött egyrészről

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő)
székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.,
képviseli: Nagy János polgármester
adószáma: 15730916-2-13

másrészről az

„ARIES” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Vállalkozó)
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
képviseli: Viola Károlyné ügyvezető igazgató,
adószám: 10553846-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-063424
Telefon: [REDACTED]

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

1.1 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt, valamint az Önkormányzat beszerzési szabályzatának 4. pont d) alpontjában foglalt kivételt alkalmazva a 76/2025. (II.27.) sz. Önkormányzati Határozat alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Szigetszentmiklós város közút és közterület fenntartási feladatok ellátását (helyi közutak fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység) a város térinformatikai rendszerében jelölt területeken (melyhez Vállalkozó részére a hozzáférés folyamatosan biztosított) és az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés ideje alatt köteles fenntartani a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 80%-os árbevételi arányt. Amennyiben Vállalkozó Megrendelővel megkötött szerződések teljesítéséből származó nettó árbevétele a teljes nettó árbevételének 80%-a alá csökkenne, a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, azt haladéktalanul jeleznie kell írásban Megrendelő felé. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a bejelentés nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az alábbi feladatokat végzi el a Szolgáltatás keretén belül:

a) **Allergén gyomok vágása közterületeken:**

allergén gyomok vágása sima és változó terepviszonyok között, kaszálék összegyűjtése, járműre rakása, elszállítása. Gyepfelület vágása intézmények udvarainak fenntartási helyein: gyepfelület vágása sima és változó terepviszonyok között, kaszálék összegyűjtése, járműre rakása és elszállítása.

b) **Közterületek takarítása:**

seprés, hulladék összegyűjtése, szállító eszközre rakása és elszállítása.

c) **Murvás, kulékavicsos területek vegyszeres gyommentesítése:**

utak, parkolók gyomirtózása. A gyomirtózások alkalmával az elvirágzott növényi részeket is el kell távolítani. Gyomirtás intézmények udvarainak fenntartási helyein: gyom kiszedése, összegyűjtése, felrakása szállító eszközre, és elszállítása. A gyomirtást a gyom jellegéből fakadó módon szükséges elvégezni kézi, vagy gépi eszközzel. A gyomlálások alkalmával az elvirágzott növényi részeket is el kell távolítani.

- d) **Téli karbantartás:**
járdák megelőző síkosság mentesítése alászórással, a hó, jég eltakarítása, majd olvasztó és csúszásgátló anyaggal történő beszórása továbbá a hétvégi ügyeleti rendszer megszervezése. Vállalkozó a munkavégzést az észleléstől számított 24 órán belül köteles megkezdeni. A szolgáltatást december 25-26. napján Vállalkozó nem végzi.
- e) **Közterületi hulladékgyűjtő edények:**
ürítése, hulladék járműre rakása és elszállítása napi/heti rendszerességgel. A gyűjtőedénybe hulladékzsák kihelyezése.
- f) **Ősszegyűjtött kommunális és egyéb kertészeti hulladék ártalmatlanítása:**
jelen szerződés teljesítése során ősszegyűjtött kommunális és egyéb kertészeti hulladék átrakóállomásra történő szállítása, hulladékkezelőben történő ártalmatlanítása 220 tonna/év mennyiségig.
- g) **Köztéri padok javítása, pótlása:**
a köztéri padok amortizálódásból (időjárás és elhasználódás), szándékos rongálódásból adódó javítási munkák elvégzése, amely tartalmazza pad faanyag pótlását – 1 m³ mennyiségig - gyártással, festéssel és helyszíni szereléssel (elemenként 2 db rögzítő csavarral), valamint bontási, szállítási munkákat.
- h) **Elhullott állatok elszállítása:**
a szerződés időtartama alatt maximálisan 10 db, állatonként maximálisan 40 kg súlyú elhullott állat elszállítása, a bejelentéstől számított 24 órán belül, engedéllyel rendelkező ezzel megbízott szolgáltató telephelyére. A Vállalkozó jogosult az állati tetemek elszállítási feladatát alvállalkozó igénybevételel teljesíteni.
- i) **Utcabútorok és hulladékgyűjtő edény pótlása:**
tartalmazza 6 db Megálló típusú kerti pad, 15 db hulladékgyűjtő és 2 db kutyairülékes edény beszerzési anyagárát, ezek betonba történő kiöntését és az önkormányzati tulajdonú közterületen történő kihelyezési munkáit a szerződés időtartama alatt. A kihelyezés pontos helyét a Megrendelő előzetesen írásban határozza meg.
- j) **Zászlózás:**
a város közterületein felszerelt, összesen 326 db zászlótartón a nemzeti, városi ünnepek alkalmával zászlók kihelyezése és leszedése. Vállalkozó feladata a pótlás éves szinten az eltulajdonítás mértékének figyelembevételével, de maximum 40 db. A zászlók kihelyezése az ünnep előtti utolsó munkanap, begyűjtése az ünnepet követő első munkanap.
- k) **lakihegyi 1. világháborús emlékmű impregnálása** évente 1 alkalommal (ideális esetben szeptemberi kivitelezéssel).
- l) **egyéb tevékenység végzése:**
Megrendelő írásbeli megrendelése alapján egyszerűbb feladatok elvégzése órakeret terhére (pl. szállítás, rakodás, tisztasági akció, önkormányzatnak/intézménynek bútormozgatása – költöztetés, zúzdai szállítás, hirdetések kifüggesztése stb.), havi 32 órában. A hirdetések kifüggesztési helyeinek megadása Megrendelői feladat. A hirdetés elkészítésének feladata – szerkesztésének, nyomdai előkészítésének - és nyomdai költsége Megrendelőt terheli.

1.2 A Képviselő-testület 76/2025. (II.27.) sz. Önkormányzati Határozata alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, a Tanösvény fenntartását a szerződés 1. a) - i) és l) pontjában foglaltak szerint.

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az alábbi táblázatban meghatározott mennyiségű munkavégzést tartalmaz a szerződés időtartama alatt a vállalkozói díj:



Feladat megnevezése	Naturália mennyisége	Naturália mértékegys.
a) Allergén gyomok vágása közterületeken	270 106	m ²
b) Közterületek takarítása	19 745	m ²
c) Murvás, kulékavicsos területek gyommentesítése	22 022	m ²
d) Téli karbantartás	34 752	m ²
e) Hulladékgyűjtő edény ürítése, hulladék járműre rakása és elszállítása	509	db
f) a-e) pontban összegyűjtött kommunális és egyéb kertészeti hulladék ártalmatlanítása	220	tonna/év
g) Köztéri pad elemeinek pótlása (faanyagban megadva)	1	m ³ /év
h) Elhullott állatok elszállítása (max. 40 kg/db)	10	db/év
i) Kerti pad, hulladékgyűjtő edény és kutyaurülék gyűjtő edény pótlása	6+15+2	db/év
j) Zászlózás (326 db / alk., 40 db pótlás / év)	5	alkalom/év
k) Lakihegyi 1. világháborús emlékmű impregnálása	1	alkalom/év
l) Egyéb (szállítás, rakodás, közérdekű hirdetmény kifüggesztése, stb. max. 32 h/hó)	384	óra/év

2. **Határidők:** Felek a szerződést a Képviselő-testület 76/2025. (II.27.) sz. Önkormányzati Határozata alapján 2025.01.01-2025.02.28. közötti határozott időre kötik, a szerződés rendelkezéseit 2025.01.01. napjától alkalmazzák.

3. **Ellenérték, pénzügyi elszámolás**

3.1. A Vállalkozót jelen szerződés 1.1. pontjában foglaltak teljesítéséért megillető díj bruttó 42.154.252,- Ft a napi, heti, havi rendszeres, a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti közterület fenntartási feladatokra, melyet a Megrendelő a havonként egyenlő nettó 16.596.162,- Ft + áfa, azaz bruttó 21.077.126,- Ft összegben, átalánydíjként fizet meg. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a szerződés 1. a) és c) pontjaira vonatkozóan a ténylegesen, igazoltan elvégzett tevékenység alapján egymással az utolsó havi számlával számolnak el. A szerződés 1.i) pontjára vonatkozóan az adott évben a szerződésben előírt, de ki nem helyezett utcabútorokat és hulladékgyűjtő edényeket Vállalkozó a kihelyezésig telephelyén tárolja.

3.2. A Vállalkozót a 2025.01.01-2025.02.28-ig terjedő időszakra jelen szerződés 1.2. pontjában foglaltak (Tanösvény fenntartása) teljesítéséért megillető díj Bruttó 1.450.655,- Ft, melyet a Megrendelő a havonként egyenlő nettó 571.124,- Ft + áfa, azaz bruttó 725.327,- Ft összegben, átalánydíjként fizet meg.

3.3. Megrendelő a szerződés teljesítése során felmerülő, de a műszaki tartalomban nem szereplő, a fenntartáshoz kapcsolódó feladatokra a 3.1. szerinti vállalkozói díjon felül bruttó 296.083,- Ft tartalékkeretet biztosít összesen. A szerződés teljesítése alatt felmerült eseti feladatokat Megrendelő, Vállalkozó előzetes árajánlata alapján megrendeli, majd a munka ellenértéke tételes elszámolást követően kerül kifizetésre. Vállalkozó havi munkavégzés teljesítését követően a tárgyhót követő hónapban, teljesítési igazolást követően számláz a Megrendelő felé az adott hónapban a tartalékkeret terhére elvégzett munkákról.

3.4. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a munkavégzéshez szükséges munkaerő munkadíját, munkaeszközök díját, a járművek üzemanyagdíját és minden, üzemeltetéssel kapcsolatos költségét, a szóróanyag beszerzésének, szállításának, tárolásának, le- és felpakolásának és kiszórásának díját, valamint az egyéb a munkavégzéshez szükségesnek ítélt kiegészítő díjakat.

- 3.5. A vállalkozói díj – a 4.1. pontban foglaltak kivételével - teljes mértékben fedezi a Vállalkozó valamennyi ügyeleti díj, munkadíj és anyagköltségét, illetve a vállalkozással kapcsolatban felmerülhető valamennyi egyéb költséget függetlenül azok jellegétől.
- 3.6. Vállalkozó a havi munkavégzéséről összesítő dokumentumot (felmérési naplót) köteles készíteni, amely minimálisan a következő információkat tartalmazza:
 - a) a munkavégzés típusát és mennyiségét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban
 - b) az ártalmatlanításra elszállított hulladék havi mennyiségét (mérlegjegyekkel alátámasztva), illetve a göngyöltett mennyiséget; (Az ártalmatlanításra elszállított hulladék ártalmatlanítási díját a vállalási ár nem tartalmazza, kivétel ez alól az építési-bontási hulladék)Az összesítő dokumentum a havi teljesítés igazolás alapja.
- 3.7. Vállalkozó minden hónap végén az adott hónapban elvégzett és Megrendelő által igazolt munkákra jutó vállalkozói díjról számla benyújtására jogosult, Megrendelő teljesítésigazolására alapján.
- 3.8. Vállalkozó köteles a teljesítési igazolás tervezetét tárgyhót követő hó 15. napjáig Megrendelő részére eljuttatni.
- 3.9. Megrendelő a szabályszerűen kiállított számlák ellenértékét a befogadástól számított 15 napon belül átutalja Vállalkozó OTP Bank Nyrt-nél vezetett, _____ számú bankszámlájára.

4. Vegyes rendelkezések:

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a fenntartási feladatok ellátásához szükséges, de Vállalkozó felé benyújtott víz és áram közüzemi számlákat Megrendelő teljes egészében, mint áthárított szolgáltatást elismer és a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kiegyenlít.
- 4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 1. Számú mellékletben meghatározott ütemezés szerint végzi feladatát a város térinformatikai rendszerében digitálisan ábrázolt területi helyeken, beleértve a Szigetszentmiklós - Úszóláp tanösvény területét. Amennyiben az időjárási viszonyok úgy kívánják, abban az esetben Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetést követően az 1. sz. melléklet „Munkavégzés tervezett időpontja”-tól eltérhet.
- 4.3. A munkavégzések során a Vállalkozó munka nyilvántartási naplót köteles vezetni, melyben rögzíteni kell rajonként:
 - a) a munkavégzés helyét és időpontját;
 - b) az időjárási viszonyokat;
 - c) a feladat típusát
 - d) a munkavégzők létszámát
- 4.4. A munkavégzéshez szükséges eszközöket, járműveket és munkaerőt a Vállalkozónak saját erőforrással kell biztosítani. Kivételt képez ez alól a nagytestű állati tetemek elszállítása, melyre Vállalkozó jogosult alvállalkozó bevonására.
- 4.5. A Vállalkozó a munkavégzés során a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vegyszereket és szóróanyagokat használhatja. A közterületeken végzett növényvédelmi beavatkozások során a Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni, különös figyelemmel a felhasznált növényvédő szer fajtájára, a védekezés időpontjára, a védekezésben használt gépek műszaki alkalmasságára és a védekezést végzők szakmai felkészültségére, alkalmasságára. A növényvédelmi beavatkozások során a Vállalkozó köteles lehetőség szerint méhekre és halakra nem veszélyes szereket felhasználni, méhkímélő technológia alkalmazása mellett.
- 4.6. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásához megfelelő számú alkalmazottat biztosít a szerződés teljes időtartama alatt.
- 4.7. A Vállalkozó a feladat ellátásánál - a hatályos jogszabályokon túl - figyelembe veszi Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 27/2015. (X. 01.) önkormányzati rendeletében foglaltakat.
- 4.8. A szerződés hatálya alá tartozó mellékletekben felsorolt közterületek felülvizsgálatát a szerződő felek folyamatosan végzik.

- 4.9. Felek megállapodnak abban, hogy közös bejárás útján a feladatvégzés helyeit és a terület határait megismerték és kölcsönösen elfogadják.
- 4.10. Az összegyűjtött szemét, illetve zöldhulladék elszállítása 3 munkanapon belül megtörténik. Az összegyűjtött, de még el nem szállított lombot, zöldhulladékot deponálni kell, és a széthullást megelőzendő le kell takarni.
- 4.11. A kaszálást követően a kaszálékot le kell gyűjteni mind a kaszált felületről, mind a mellette lévő burkolat felületéről. Ezzel egyidőben az esetleges egyéb szennyeződésektől, szeméttől – függetlenül azok eredetétől - is meg kell tisztítani a kaszált területet.
- 4.12. A gyepek, cserjék, sövény és burkolt felületekről (járdák, játszótéri burkolatok) a lomb összegyűjtését 80 %-os lombozás után lehet megkezdeni, ősztől decemberig 3 alkalommal, tavasszal (márciusig) 1 alkalommal.
- 4.13. Azokban a kérdésekben, amelyeket a szerződés nem tartalmaz a Felek között 2022.05.16-án kelt „Keretszerződés a Felek között létrejövő egyedi, elsősorban beruházások, felújítások megvalósításáról és karbantartások, fenntartási munkák elvégzéséről szóló szerződésekhez”, valamint a Ptk. rendelkezéseit, a vonatkozó szabványokat, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni.
- 5. Záró rendelkezések:** Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján 5 (öt) oldal terjedelemben 4 (négy) példányban aláírták, amelyből 1 (egy) példány Vállalkozót, és 3 (három) példányt a Megrendelőt illeti.

Szigetszentmiklós, 2025. 03.11.

Megrendelő
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nagy János polgármester

"ARIES" Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Hatar út 12-14.
Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán
Cg.13-09-063424 cégjegyzékszámmon nyilvántartva
Adószám: 10553846-2-13

Vállalkozó
„ARIES” Nonprofit Kft.
Viola Károlyné ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2025. 03.06.

dr. Ragó Ferenc
jogász

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2025. 03.06.

Bordás-Varga Nikolett
Bordás-Varga Nikolett
pénzügyi osztályvezető

1. számú melléklet: Teljesítés helye és ütemezése

a., Közterületek (allergén gyomok) területi helyei

Térképi kód	Terület megnevezése	Terület jellege	Terület nagysága (m ²)	Elvégzendő feladat	Munkavégzés gyakorisága alk/év	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Munkavégzés időpontja
a/1	OÁZIS szabadidőközpont melletti terület	gyom	4 422	Gyom vágása szállítással	3		
a/2	Bucka tó és környéke	gyom	35 779	Gyom vágása szállítással	7		
a/2/2	Bucka tó rekultivált terület (kerítésen belül)	gyom	18 291	Gyom vágása szállítással	3		
a/3	Orgona u. (Vasút mellett)	gyom	5 875	Gyom vágása szállítással	5		
a/4	Taksonyi híd előtti terület	gyom	945	Gyom vágása szállítással	4		
a/5	Gyári út (Szigethalmi elágazás)	gyom	3 240	Gyom vágása szállítással	3		
a/6	Miklós tér	gyom	1 756	Gyom vágása szállítással	4		
a/7	Kisfaludy köz	gyom	516	Gyom vágása szállítással	4		
a/8	Gyula deák sétány	gyom	12 636	Gyom vágása szállítással	6		
a/9	Határ u.	gyom	1 904	Gyom vágása szállítással	4		
a/10	Halásztelek bevezető szakasz	gyom	2 264	Gyom vágása szállítással	4		
a/12	Akácfa krt.	gyom	2 626	Gyom vágása szállítással	4		
a/13	Losonczy u.	gyom	542	Gyom vágása szállítással	4		
a/14	Mikszáth u.	gyom	640	Gyom vágása szállítással	4		
a/15	Rákóczi köz	gyom	220	Gyom vágása szállítással	5		
a/16	Vackor bölcsődéhez vezető járdaszakasz mindkét oldala	gyom	479	Gyom vágása szállítással	5		
a/18	Falusi HÉV megálló és környezete	gyom	418	Gyom vágása szállítással	6		
a/19	Árpád u. - Dr. Lengyel L. u. sarok (kerítésen belüli rész)	gyom	148	Gyom vágása szállítással	4		
a/20	ÁJTI buszforduló környéke (óvoda mellett)	gyom	8 328	Gyom vágása szállítással	5		
a/21	Borz u. 5966/9 és 6206/6 hrsz. (lezárt út)	gyom	350	Gyom vágása szállítással	4		
a/22	Taksonyi hulladéklerakó zöldterületi karbantartása	gyom	81 763	Gyom vágása szállítással	2		
a/23	Szebeni út 2 oldalt	gyom	5 807	Gyom vágása szállítással	6		
a/24	Dr. Lengyel L. – Rákóczi út kereszteződés	gyom	360	Gyom vágása szállítással	4		

a/25	Zsidó temető	gyom	615	Gyom vágása szállítással	3		
a/26	Massányi u.	gyom	10 192	Gyom vágása szállítással	6		
a/27	Csokonai u. – Tököli út sarok	gyom	410	Gyom vágása szállítással	4		
a/28	Lakihegy – Gát u. 8106, 8107/1 hrsz.	gyom	847	Gyom vágása szállítással	5		
a/29	Kisebbségi Önkor- mányzat előtti terület	gyom	174	Gyom vágása szállítással	5		
a/30	Ádám Jenő sétány 56. sz. előtti közterület	gyom	259	Gyom vágása szállítással	4		
a/31	Ragád utcai gázfogadó állomás melletti terület	gyom	657	Gyom vágása szállítással	4		
a/32	4311 hrsz	gyom	330	Gyom vágása szállítással	4		
a/33	4352 hrsz	gyom	144	Gyom vágása szállítással	4		
a/34	4366 hrsz	gyom	57	Gyom vágása szállítással	4		
a/35	4377/2 hrsz	gyom	56	Gyom vágása szállítással	4		
a/36	4388 hrsz	gyom	43	Gyom vágása szállítással	4		
a/37	4395 hrsz	gyom	139	Gyom vágása szállítással	4		
a/38	4424 hrsz	gyom	101	Gyom vágása szállítással	4		
a/39	Üdülősor 165-166 között, 9780-as hrsz.	gyom	406	Gyom vágása szállítással	4		
a/40	Üdülősor 125-126 között	gyom	680	Gyom vágása szállítással	4		
a/41	Üdülősor 48-49 között	gyom	149	Gyom vágása szállítással	4		
a/42	Üdülősor 28-29 között	gyom	61	Gyom vágása szállítással	4		
a/43	Cuczor sziget	gyom	240	Gyom vágása szállítással	4		
a/44	Lakihegy, Adótorony tér	gyom	2 385	Gyom vágása szállítással	4		
a/45	Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út	gyom	5 769	Gyom vágása szállítással	4		
a/47	Sportcsarnok melletti murvás körül	gyom	18 232	Gyom vágása szállítással	5		
a/48	Szent Erzsébet téri parkoló	gyom	414	Gyom vágása szállítással	4		
a/49	PH parkoló mögötti telek	gyom	2 069	Gyom vágása szállítással	2		
a/50	Narancs utca	gyom	308	Gyom vágása szállítással	4		
a/51	Tüske köz és környezete	gyom	415	Gyom vágása szállítással	4		
a/52	Temető utcai vízakna és környezete	gyom	443	Gyom vágása szállítással	4		
a/53	Köztemető környezete	gyom	866	Gyom vágása szállítással	4		
a/55	Akácfa krt. 16-18.sz közötti közterület	gyom	1 268	Gyom vágása szállítással	4		

a/56	Duna-part – Tűzoltóöböltől Nelli Büféig	gyom	2 773	Gyom vágása szállítással	6		
a/57	Május 1. sétány	gyom	502	Gyom vágása szállítással	4		
a/58	Akácfa krt. Móra F. út	gyom	465	Gyom vágása szállítással	4		
a/59	Somogyvári utca	gyom	1 025	Gyom vágása szállítással	4		
a/60	Petőfi S. utca 65. előtt	gyom	372	Gyom vágása szállítással	4		
a/61	Baross utcai zöldterület	gyom	216	Gyom vágása szállítással	4		
a/62	TA-10-es átemelő környezete (Erdősor utca – Margaréta sarok)	gyom	112	Gyom vágása szállítással	4		
a/63	TA-11-es átemelő környezete (Holló utca végén)	gyom	33	Gyom vágása szállítással	4		
a/64	TA-14-es átemelő környezete (Mű út)	gyom	16	Gyom vágása szállítással	4		
a/65	Tebe sor végén lévő átemelő környezete	gyom	78	Gyom vágása szállítással	4		
a/67	Czucor-szigeti bejárónál az átemelő környezete	gyom	95	Gyom vágása szállítással	4		
a/68	M0 után az átemelő környezete	gyom	31	Gyom vágása szállítással	4		
a/69	Csuka utca előtti átemelő környezete	gyom	22	Gyom vágása szállítással	4		
a/70	Polgármesteri Hivatal parkoló + Kossuth L. u. 9. hátsó udvara	gyom	484	Gyom vágása szállítással	5		
a/71	Ifjúság tér (Adóhatóság)	gyom	986	Gyom vágása szállítással	8		
a/72	Petőfi-Bercsényi utca sarok	gyom	209	Gyom vágása szállítással	4		
a/73	Petőfi utcai fegyverbolt környezete	gyom	150	Gyom vágása szállítással	4		
a/74	Polgárőrség udvara	gyom	410	Gyom vágása szállítással	4		
a/75	Narancs utca - Narancs köz sarok	gyom	125	Gyom vágása szállítással	4		
a/77	Határ úti kutyafuttató	gyom	685	Gyom vágása szállítással	4		
a/78	Tanösvény	gyom	3 662	Gyom vágása szállítással	4		
a/79	Csépi úti óvoda (Tündérváros Óvoda) hátsó udvara	gyom	498	Gyom vágása szállítással	5		
a/80	Jókai úti kutyafuttató	gyom	626	Gyom vágása szállítással	4		
a/81	II. Rákóczi F. úti kerékpárút északi része (Auchan körforgalomtól É- ra közig határig.)	gyom	4 847	Gyom vágása szállítással	4		
a/82	Kerékpárút Csepeli úti Alditól (árokig!!!) - Petőfi úti buszfordulóig	gyom	6 014	Gyom vágása szállítással	4		
a/83	Petőfi utca - Széchenyi utca sarok	gyom	43	Gyom vágása szállítással	4		

a/84	Határ út - Tököli út sarok	gyom	77	Gyom vágása szállítással	4		
a/85	Csepeli út (Lehel utcától - Aldi körforgalomig + gázcsere telep oldalában a Lehel út - Temető utca közötti szakasz)	gyom	5 622	Gyom vágása szállítással	5		
a/86	MÁV töltés (Horgász utca - Dunaharaszti utca)	gyom	2 890	Gyom vágása szállítással	3		
Összesen:			270 106				

b., Közterületek takarítása: aluljárók, önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti járdaszakaszok, illetve egyéb területek tisztítási helyei

Térképi kód	Terület megnevezése	Terület jellege	Terület nagysága (m2)	Elvégzendő feladatok	Munkavégzés gyakorisága nap/év	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Munkavégzés tervezett időpontja
b/1	Őstermelői piac előtti járda (Bajcsy Zs. út)	járda	263	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/2	Polgármesteri Hivatal és Hatósági Iroda épület előtti terület	járda	516	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/3	Bajcsy Zs. 22. sz. üzletsor előtti járdaszakasz	járda	175	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/4	Tököli út – Városi Könyvtár melletti járdaszakasz	járda	287	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/5	Szent Miklós ltp. Mozdásfejlesztő Konduktív Óvoda előtt	járda	130	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/6	Vadgesztenye Szociális Intézmény bejárata, járda	járda	63	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/7	Radnóti u. (Deák F. u. – Iskola u. közti szakasza)	járda	655	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/8	Okmányiroda előtti járda	járda	146	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/9	Váci M. u. (Deák F. u. – Ifjúsági úti szakasza)	járda	376	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/10	Aluljárók tisztítása 2 db	járda	67	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	254	22	minden munkanap
b/11	Gyári út 1-7. sz. előtti külső járdaszakasz	járda	721	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek

b/12	Vak Bottyán út két oldala (Szent E. tértől-Petőfi úti körforgalomig)	járda	1 953	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/13	Ifjútság út (Tököli út – Gyári út közti szakasza)	járda	1 683	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/14	Határ úti orvosi és fogorvosi rendelők előtti járdaszakaszok	járda	233	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/15	HÉV megállókhöz vezető járdaszakasz 2 db	járda	472	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/16	Dr. Lengyel L. u. orvosi rendelő előtti terület	járda	159	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/17	Lakihegy orvosi rendelő melletti járda	járda	173	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/18	Szent Erzsébet tér Római Katolikus templom előtti járda	járda	512	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/19	Jókai Park	járda	516	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/20	Radnóti Park	járda	842	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/21	Váci Mihály tér	járda	912	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/22	Posta köz	járda	728	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/23	Liget park	járda	713	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/1	Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-állomás)	viacolor	13	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/2	Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-állomás)	viacolor	13	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/3	Szigetszentmiklós, Nyárfa utca	beton	5	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/4	Szigetszentmiklós, Kéktó utca	aszfalt	28	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/5	Szigetszentmiklós, Ádám J. sétány	aszfalt	6	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek

b/24/6	Szigetszentmiklós, Iharos utca	beton	11	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/7	Szigetszentmiklós, Csépi út	viacolor	10	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/8	Szigetszentmiklós, Csépi utca	aszfalt	6	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/9	Szigetszentmiklós, Bucka tó	aszfalt	9	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/10	Szigetszentmiklós, Bucka tó	viacolor	18	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/11	Szigetszentmiklós, Bucka ABC	viacolor	19	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/12	Szigetszentmiklós, Bucka ABC	aszfalt	11	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/13	Szigetszentmiklós, Vénusz utca	viacolor	16	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/14	Szigetszentmiklós, Tebe sor	betonjárda	9	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/15	Szigetszentmiklós, Tebe sor	viacolor	6	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/16	Szigetszentmiklós Repkény utca	viacolor	9	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/17	Szigetszentmiklós Gerle utca	viacolor	14	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/18	Szigetszentmiklós, Gergely utca	viacolor	9	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/19	Szigetszentmiklós Autógyár, II. sz. kapu	aszfalt	23	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/20	Szigetszentmiklós Autógyár, II. sz. kapu	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/21	Szigetszentmiklós MOGÜRT-raktár	aszfalt	26	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/22	Szigetszentmiklós MOGÜRT-raktár	aszfalt	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek

b/24/23	Szigetszentmiklós szigethalmi elágazás	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/24	Szigetszentmiklós szigethalmi elágazás	aszfalt	24	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/25	Szigetszentmiklós, Határ utca	aszfalt	35	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/26	Szigetszentmiklós, Határ utca	aszfalt	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/27	József Attila utca	aszfalt	33	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/28	József Attila utca	beton	89	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/29	Kisfaludy utca	aszfalt	17	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/30	Szigetszentmiklós H	aszfalt	18	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/31	Szigetszentmiklós, Sport Vendéglő	aszfalt	13	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/32	Szigetszentmiklós, Rákóczi utca	aszfalt	28	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/33	Szigetszentmiklós, Fövény utca	viacolor	22	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/34	Szigetszentmiklós, Béke utca	viacolor	20	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/35	Szigetszentmiklós, Teleki utca	aszfalt	23	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/36	Szigetszentmiklós, Sport utca	aszfalt	20	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/37	Szigetszentmiklós, Dunaharaszti utca	beton	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/38	Szigetszentmiklós, városház (iskola)	aszfalt	24	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/39	Szigetszentmiklós, városháza	aszfalt	46	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek

b/24/40	Szigetszentmiklós, városháza	aszfalt	16	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/41	Wesselényi utca	aszfalt	19	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/42	Wesselényi utca	aszfalt	18	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/43	Temető utca	aszfalt	36	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/44	Temető utca	aszfalt	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/45	Bánki Donát utca	aszfalt	55	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/46	Szigetszentmiklós, Szigetfő Tsz.	beton	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/47	Bányató út	beton	26	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/48	Bányató út	beton	16	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/49	Flora Hungaria	aszfalt	41	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/50	Flora Hungaria	aszfalt	41	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/51	Autópálya Mérnökség	aszfalt	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/52	Autópálya Mérnökség	aszfalt	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/55	Lehel utca	aszfalt	28	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/56	Lehel utca	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/57	Kölcsey Ferenc utca	aszfalt	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/58	Kölcsey Ferenc utca	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek

b/24/59	Szigetszentmiklós, Szabadság utca	beton + viacolor	42	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/60	Massányi úti lakópark	viacolor	40	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/61	Massányi úti lakópark	viacolor	36	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/62	Szigetszentmiklós Cseresznyés utca	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/63	Szigetszentmiklós, Cseresznyés utca	aszfalt	25	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/64	Lacházi fogadó	aszfalt	44	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/65	Lacházi fogadó	aszfalt	55	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/66	Gát utca	aszfalt	31	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/67	Gát utca	aszfalt	39	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/68	Áruházi bekötőút	aszfalt	42	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/69	Áruházi bekötőút	aszfalt	68	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/70	Hárosi csárda	aszfalt	46	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/71	Ady Endre utca	aszfalt	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/72	Ady Endre utca	aszfalt	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/73	Ősz utca	aszfalt	14	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/74	Ősz utca	aszfalt	27	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/75	Nap utca (óvoda)	aszfalt	62	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek

b/24/76	Nap utca (óvoda)	aszfalt	24	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/77	Miklós tér	aszfalt	21	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/78	Miklós tér	aszfalt	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/79	Tamási Áron utca	aszfalt	25	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/80	Tamási Áron utca	aszfalt	32	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/81	Akácfa körút	aszfalt	34	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/82	Akácfa körút	aszfalt	35	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/83	Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér	viakolor	24	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/84	Városi Könyvtár	aszfalt	32	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/85	Miklós Pláza	aszfalt	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/86	Váci Mihály utca (József Attila-telep H)	aszfalt	33	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/87	Váci Mihály utca (József Attila-telep H)	viakolor	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/88	Jókai utca	aszfalt	39	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/89	Jókai utca	aszfalt	4	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/90	Szebeni utca	viakolor	45	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/91	Leshegy Ipari Park	beton	31	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/92	Leshegy Ipari Park	beton	29	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek

b/24/93	Leshegy Ipari Park	aszfalt	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/94	Leshegy Ipari Park	aszfalt	35	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/95	Leshegy utca	beton	33	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/96	Leshegy utca	beton	30	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/97	Szigethalom, Újtelep	aszfalt	33	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/98	Lakihegy, Cseresznyés utca	aszfalt	25	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/99	Auchan Sziget Áruház	aszfalt	72	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/24/100	Auchan Sziget Áruház	aszfalt	101	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/25	Gyámügyi Hivatal előtti terület	járda	160	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/26	József A. Itp külső járdái	járda	1 401	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/27	József Attila tér	járda	436	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	149	13	hétfő szerda péntek
b/28	Gyártelep	járda	2 661	Seprés, szemét összegyűjtése, zsákolása, járműre rakása	100	13	hétfő csütörtök
Összesen:			19 745				

c. Murvás, kulékavicsos területek gyommentesítési helyei

Térképi kód	Terület megnevezése	Terület jellege	Terület nagysága (m2)	Elvégzendő feladatok	Munkavégzés gyakorisága alk/év	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Munkavégzés tervezett időpontja
c/1	Massányi út	murva	2 672	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/2	Polgármesteri Hivatal Parkolója	murva	683	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		

c/3	Polgármesteri Hivatal udvara	murva	230	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/4	Református templom (Kossuth L. u.)	murva	396	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/5	József Attila szobor	murva	301	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/6	Jókai út	murva	1 051	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/7	Kardos István Általános Iskola előtt	murva	78	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/8	Posta közti - Gyári úti parkolók	murva	807	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/9	Úttörő köz, parkoló	murva	448	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/10	Zeneiskola melletti pihenő	murva	121	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/11	Sportcsarnok melletti murvás parkoló	murva	11966	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/12	Okmányiroda	murva	385	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/13	Teleki utca 1737 hrsz.	gyom	823	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/14	Teleki utca 1736/2 hrsz.	gyom	361	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/15	Illyés Gyula park murvás parkolók	murva	1000	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/16	Petőfi utca kerékpár út melletti terület (Móricz Zs. U. és a Széchenyi utca közötti szakasz)	murva	400	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
c/17	Petőfi út egy része (gömbuszvarfák alatt)	murva	300	Gyom vágása szállítással vagy vegyszeres gyomirtás	3		
Összesen:			22 022				

d., Téli karbantartás területei

Térkép kód	Terület megnevezése	Terület jellege	Terület nagysága (m2)	Elvégzendő feladatok	Munkavégzés mennyisége	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Munkavégzés időpontja
d/1	Polgármesteri Hivatal és Igazgatási Iroda épület előtti terület, valamint a Polgármesteri Hivatal parkolója	járda, parkoló	1619	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/2	Tököli út – Városi Könyvtár melletti járdaszakasz	járda	287	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/3	Szent Miklós ltp. Mozgásfejlesztő Konduktív Óvoda előtt	járda	130	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/4	Okmányiroda előtti járda és udvara	járda, udvar	1124	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/5	Váci M. u. - Deák F. u. – Ifjúsági úti szakasz	járda	248	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/6	Csépi úti aluljáró 1 db	aluljáró	19	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/7	Gyári úti külső járdaszakasz	járda	721	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/8	Vak Bottyán út két oldala (Szent E. tértől-Petőfi úti körforgalom)	járda	1953	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/9	HÉV megállók bevezető járdáinak takarítása 2 db	járda	472	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/10	Massányi u.-i bicikli út	térburk. bicikliút	6319	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/11	Gyámügyi Hivatal előtti terület	járda	305	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/12	Rákóczi köz	járda	244	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/13	Ifjúság u. Skála park felőli oldala	járda	972	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/14	Szebeni úti buszmegállótól a sportcsarnokig a külső járda 2 oldalt	járda	855	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/15	Jókai Park	járda	516	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/16	Radnóti Park	járda	842	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/17	Váci Mihály tér	járda	912	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,

d/18	Posta köz	járda	728	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/19	Liget park	járda	713	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/20	József Attila tér	járda	436	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/21	Gyári út, Határ utcai buszmegálló és a Határ út közti járdaszakasz	járda	35	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/22	Jókai u. 27. mögötti járdák	járda	245	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/1	Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-állomás)	viacolor	13	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/2	Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-állomás)	viacolor	13	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/3	Szigetszentmiklós, Nyárfa utca	beton	5	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/4	Szigetszentmiklós, Kéktó utca	aszfalt	28	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/5	Szigetszentmiklós, Ádám J. sétány	aszfalt	6	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/6	Szigetszentmiklós, Iharos utca	beton	11	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/7	Szigetszentmiklós, Csépi út	viacolor	10	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/8	Szigetszentmiklós, Csépi utca	aszfalt	6	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/9	Szigetszentmiklós, Bucka tó	aszfalt	9	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/10	Szigetszentmiklós, Bucka- tó	viacolor	18	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/11	Szigetszentmiklós, Bucka ABC	viacolor	19	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/12	Szigetszentmiklós, Bucka ABC	aszfalt	11	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/13	Szigetszentmiklós, Vénusz utca	viacolor	16	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/14	Szigetszentmiklós, Tebe sor	betonjárda	9	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/15	Szigetszentmiklós, Tebe sor	viacolor	6	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,

d/24/16	Szigetszentmiklós Repkény utca	viacolor	9	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/17	Szigetszentmiklós Gerle utca	viacolor	14	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/18	Szigetszentmiklós, Gergely utca	viacolor	9	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/19	Szigetszentmiklós Autógyár, II. sz. kapu	aszfalt	23	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/20	Szigetszentmiklós Autógyár, II. sz. kapu	aszfalt	27	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/21	Szigetszentmiklós MOGÜRT-raktár	aszfalt	26	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/22	Szigetszentmiklós MOGÜRT-raktár	aszfalt	29	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/23	Szigetszentmiklós szigethalmi elágazás	aszfalt	27	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/24	Szigetszentmiklós szigethalmi elágazás	aszfalt	24	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/25	Szigetszentmiklós, Határ utca	aszfalt	35	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/26	Szigetszentmiklós, Határ utca	aszfalt	29	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/27	József Attila utca	aszfalt	33	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/28	József Attila utca	beton	89	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/29	Kisfaludy utca	aszfalt	17	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/30	Szigetszentmiklós H	aszfalt	18	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/31	Szigetszentmiklós, Sport Vendéglő	aszfalt	13	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/32	Szigetszentmiklós, Rákóczi utca	aszfalt	28	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/33	Szigetszentmiklós, Fővény utca	viacolor	22	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/34	Szigetszentmiklós, Béke utca	viacolor	20	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/35	Szigetszentmiklós, Teleki utca	aszfalt	23	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,

d/24/36	Szigetszentmiklós, Sport utca	aszfalt	20	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/37	Szigetszentmiklós, Dunaharaszti utca	beton	21	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/38	Szigetszentmiklós, városház (iskola)	aszfalt	24	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/39	Szigetszentmiklós, városháza	aszfalt	46	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/40	Szigetszentmiklós, városháza	aszfalt	16	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/41	Wesselényi utca	aszfalt	19	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/42	Wesselényi utca	aszfalt	18	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/43	Temető utca	aszfalt	36	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/44	Temető utca	aszfalt	30	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/45	Bánki Donát utca	aszfalt	55	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/46	Szigetszentmiklós, Szigetfő Tsz.	beton	30	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/47	Bányató út	beton	26	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/48	Bányató út	beton	16	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/49	Flora Hungaria	aszfalt	41	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/50	Flora Hungaria	aszfalt	41	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/51	Autópálya Mérnökség	aszfalt	21	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/52	Autópálya Mérnökség	aszfalt	21	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/55	Lehel utca	aszfalt	28	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/56	Lehel utca	aszfalt	27	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/57	Kölcsey Ferenc utca	aszfalt	29	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,

d/24/58	Kölcsey Ferenc utca	aszfalt	27	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/59	Szigetszentmiklós, Szabadság utca	beton + viacolor	42	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/60	Massányi úti lakópark	viacolor	40	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/61	Massányi úti lakópark	viacolor	36	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/62	Szigetszentmiklós Cseresznyés utca	aszfalt	27	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/63	Szigetszentmiklós, Cseresznyés utca	aszfalt	25	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/64	Lacházi fogadó	aszfalt	44	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/65	Lacházi fogadó	aszfalt	55	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/66	Gát utca	aszfalt	31	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/67	Gát utca	aszfalt	39	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/68	Áruházi bekötőút	aszfalt	42	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/69	Áruházi bekötőút	aszfalt	68	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/70	Hárosi csárda	aszfalt	46	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/71	Ady Endre utca	aszfalt	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/72	Ady Endre utca	aszfalt	21	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/73	Ősz utca	aszfalt	14	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/74	Ősz utca	aszfalt	27	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/75	Nap utca (óvoda)	aszfalt	62	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/76	Nap utca (óvoda)	aszfalt	24	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/77	Miklós tér	aszfalt	21	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,

d/24/78	Miklós tér	aszfalt	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/79	Tamási Áron utca	aszfalt	25	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/80	Tamási Áron utca	aszfalt	32	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/81	Akácfa körút	aszfalt	34	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/82	Akácfa körút	aszfalt	35	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/83	Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér	viakolor	24	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/84	Városi Könyvtár	aszfalt	32	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/85	Miklós Pláza	aszfalt	29	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/86	Váci Mihály utca (József Attila-telep H)	aszfalt	33	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/87	Váci Mihály utca (József Attila-telep H)	viakolor	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/88	Jókai utca	aszfalt	39	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/89	Jókai utca	aszfalt	4	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/90	Szebeni utca	viakolor	45	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/91	Leshegy Ipari Park	beton	31	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/92	Leshegy Ipari Park	beton	29	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/93	Leshegy Ipari Park	aszfalt	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/94	Leshegy Ipari Park	aszfalt	35	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/95	Leshegy utca	beton	33	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/96	Leshegy utca	beton	30	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,
d/24/97	Szigethalom, Újtelep	aszfalt	33	Síkosság- mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében	01.02,01.16, 01.20,

d/24/98	Lakihegy, Cseresznyés utca	aszfalt	25	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/99	Auchan Sziget Áruház	aszfalt	72	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/24/100	Auchan Sziget Áruház	aszfalt	101	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/25	Bucka Egészségáruházhoz vezető járda	viacolor	210	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/26	II. Rákóczi F. úti kerékpárút északi része (Auchan körforgalomtól É-ra közíig határig.)	aszfalt	2429	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/27	Kerékpárút Csepeli úti Alditól Petőfi úti buszfordulóig)	aszfalt	7398	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/28	Szebeni utca	viacolor	2085	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
d/29	Temesvári utca (Petőfi út-Tordai közötti szakasz)	aszfalt	143	Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás	Szükség szerint, időjárás függvényében		01.02,01.16, 01.20,
Összesen:			34 752				

e., hulladékgyűjtő edények helyei

Térképi kód	Terület megnevezése	Típus	Kihelyezett db	Elvégzendő feladatok	Munkavégzés gyakorisága	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Munkavégzés tervezett időpontja
n.a.	Kutyaürülékes	jászb.	29	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
n.a.	Buszmegálló (részletesen lsd. Térinformatikai rendszerben)	jászb.	76	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/1	Gyári út: Határ úttól Okmányirodáig	jászb.	17	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/2	Fortuna üzletház mögött	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/3	Arpád liget park (Liget u. melletti játszótér)	jászb.	6	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/4	Gere park	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/5	Falusi HÉV megálló (lépcső lejáróval együtt)	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/6	Dr. Lengyel L. úti orvosi rendelő	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/7	Kossuth Lajos utca	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/8	Rákóczi köz	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon

e/9	Határ út	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/10	Határ úti kutyaftató	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/11	Petőfi utcai iskola előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/12	Ősz u.	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/13	Ragád u. Gázfogadó állomásnál	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/14	Miklós tér	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/15	Tököli u. - Ifjúság útig	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/16	Akácfa krt. - Móra F. u. - Losonczy u.	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/17	Bajcsy Zs. u. - Penny Market előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/18	Penny M. -tól Szent Erzsébet tér felé	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/19	Szent Erzsébet tér: Városi könyvtár, Posta, Biztosítók a Műszaki	jászb.	12	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/20	Vak Bottyán út	jászb.	8	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/21	Ifjúság útja	jászb.	12	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/22	Illyés Gyula park	jászb.	6	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/23	Postaköz park	jászb.	22	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/24	Skála park	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/25	Váci Mihály tér	jászb.	9	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/26	Radnóti utca	jászb.	7	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/27	József Attila tér	jászb.	7	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/28	Deák Ferenc utca	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/29	Radnóti park	jászb.	7	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/30	Jókai utca	jászb.	13	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon

e/31	Jókai u. 27. mögött	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/32	Bajcsy Zs. u. - Jókai körforgalomtól-Bajcsy körforgalomig	jászb.	14	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/33	Kéktó Szabadidőpark	jászb.	12	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/34	Csépi út	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/35	Tűzoltó öböl	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/36	Oláh Strand	jászb.	5	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/37	Diófa u.	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/38	Teniszpálya	jászb.	5	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/39	Gyula deák sétány	jászb.	25	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/40	Határ u. - Orvosi rendelő	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/41	Szent Miklós útja páratlan oldal	jászb.	28	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/42	Szent Miklós útja páros oldal	jászb.	34	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/43	Lakihegy (Massányi u.-tól Auchan körforgalomig)	jászb.	13	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/44	Batthyány Kázmér Gimnázium	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/45	Liget utca	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/46	Pipacs utca	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/47	Rév utca (Duna sor)	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/48	Szebeni utca	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/49	Kolozsvári út - Hold utca sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/50	Komáromi u. - Szabó u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/51	Szabó u. - Kinizsi u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/52	Gyergyószentmiklós tér	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon

e/53	Gyártelep	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/54	Árpád u. 44. előtt (ABC-né)	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/55	Bucka tó területén	Forrás (60 literes)	6	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Hetente (április 01.- szeptember 30.)	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
					Hetente (október 01.- március 31.)	22	Heti 1 alkalommal
e/56	Temesvári u. (Vackor bölcsőde környéke)	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/57	Tavaszi utca	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/58	Orgona park	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/59	Franciaház mögötti park	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/60	Sas utcai óvoda	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/61	Boglya utcai park	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/62	Közjegyző iroda előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/63	Komáromi út	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/64	Leshegy Ipari Park buszmegálló.	jászb.	4	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/65	Szebeni u-Tököli u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/66	Szebeni u-Kolozsvári u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/67	Szebeni u. ÁJTI-val szemben	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/68	Nóra sétány	jászb.	3	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/69	Bucka tó, játszótér	Urbán típusú	12	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/70	Leshegy u-Gerinc út buszmegálló	jászb.	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/71	Szigethalom, Taksony-híd	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/73	Sas u. - Kamilla u. sarok	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/74	Széna u-i átemelő mellett	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/ hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon

e/75	Vénusz u. közepe	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/76	Sas u. - Repce u.	kutya-ürülékes	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/77	Ragád u. 14. előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/78	Viola u. 2. sz. előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/79	Kálvin tér, református közösségi ház előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/80	Csépi út 25. előtt (kisbolt környéke)	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/81	Fecske u. 4. sz. előtt	jászb.	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/82	SPAR melletti zöldterület	Urbán típusú	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/83	SPAR és DM közti terület	Urbán típusú	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/84	Csepeli út Shell kút buszmegálló	?	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/85	Csepeli út Bányató u-i buszmegállók	?	2	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/86	Nóra sétány - Ponty u. kereszteződés	?	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/87	Tököli út - Tél u. sarok	?	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/88	Lakihegy - Lacházi Fogadó buszmegálló	?	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/89	Bajcsy-Zs. út - Szt. Miklós útja sarok	?	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
e/90	Nap u. 2. sz. ház előtt a Dobó u. felőli szakaszon	?	1	Ürités zsákba, zsákok járműre rakása, szállítás	Naponta/hetente	22	Hétfőn, pénteken mind, a többi osztott napokon
Összesen:			501				

f., Összegyűjtött kommunális és egyéb kertészeti hulladék ártalmatlanítása:

Ártalmatlanítás dátuma (hó)	mérlegjegy darabszáma	Munkavégzés/ mennyisége a szerződés ideje alatt	Tényleges munkavégzés (tonna)	Tárgyhavi teljesítés (tonna)	Szerződésből még fennmaradó mennyiség (tonna)
		220 tonna			
01. hó	34	szállítás, ártalmatlanítás		8,98	211,02
02. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
03. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
04. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
05. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
06. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
07. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
08. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
09. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
10. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
11. hó		szállítás, ártalmatlanítás			
12. hó		szállítás, ártalmatlanítás			

g., Köztéri padok javítása, padelemek pótlása

Terület megnevezése	Terület jellege	Elvégzendő feladat	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Tényleges munkavégzés	Tárgyhavi teljesítés (m ³) 2023. évi 1 m ³ faanyag terhére	Szerződésből még fennmaradó mennyiség (m ³)
			1 m ³ faanyag felhasználással			
Lila park		cseré	2*0,10*0,05	5 db asztalelem cseréje	0,05	0,95
Bucka tó		cseré	2*0,10*0,05	2 db padelem cseréje	0,02	0,93
Váci Mihály tér		cseré	2*0,10*0,05	1 db padelem cseréje	0,01	0,92
Szánkózó dombnál		cseré	2*0,10*0,05	1 db padelem cseréje	0,01	0,91
Lila park		cseré	2*0,10*0,05	1 db padelem cseréje	0,01	0,95
Szent Miklós ltp 12		cseré	2*0,10*0,05	5 db padelem cseréje	0,05	0,85
József Attila utca		cseré	2*0,10*0,05	15 db padelem cseréje	0,15	0,7
József Attila 1/b		cseré	2*0,10*0,05	6 db padelem cseréje	0,06	0,64
Jókai 27 mögött		cseré	2*0,10*0,05	3 db padelem cseréje	0,03	0,61
József A 2/d		cseré	2*0,20*0,05	1 db padelem cseréje	0,02	0,59
József A 1/a 1/b		cseré	2*0,20*0,05	2 db padelem cseréje	0,04	0,55
József Attila tér		cseré	2*0,10*0,05	4 db padelem cseréje	0,04	0,51
Gyári út 5/a 5/b		cseré	2*0,20*0,05	4 db padelem cseréje	0,08	0,43

Terület megnevezése	Terület jellege	Elvégzendő feladat	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Tényleges munkavégzés	Tárgyhavi teljesítés
	közterület	elhullott tetem elszállítása	10 db tetem elszállítása max 40 kg/db		

i., Utcabútorok, hulladékgyűjtő edények pótlása

Terület megnevezése	Terület jellege	Elvégzendő feladat	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Tényleges munkavégzés	Tárgyhavi teljesítés	2023-2024. évi szerződésből még fennmaradó mennyiség
utcabútorok	közterület	kerti pad pótlása kihelyezéssel	3+6+6 db			
hulladékgyűjtők	közterület	hulladék-gyűjtő pótlása	15 db			
		kutyaürülékes kihelyezése	2+2 db			

j., Zászlózás

Terület megnevezése	Terület jellege	Elvégzendő feladat	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Tényleges munkavégzés	Tárgyhavi teljesítés	Szerződésből még fennmaradó mennyiség
Szigetszentmiklós közig. határ	közterület	zászlózás	326 db zászlótartó felzászlózása, éves szükség szerinti pótlás max. 40 db			pótlás max. 40 db

k., Lakihegyi 1. világháborús emlékmű impregnálása

Terület megnevezése	Terület jellege	Elvégzendő feladat	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Tényleges munkavégzés	Tárgyhavi teljesítés	Szerződésből még fennmaradó mennyiség
Lakihegyi 1. világháborús emlékmű	közterület	impregnálás	évi 1 alkalom			

o., Egyéb feladatok ellátása

Elvégzendő feladat	Munkavégzés mennyisége a szerződés ideje alatt	Tényleges munkavégzés	Tárgyhavi teljesítés	Szerződésből még fennmaradó mennyiség (óra)

Szigetszentmiklós, 2025.02.


 "ARIES" Nonprofit Ltd.
 Budapest Könyveskertvárosi Községi Önkormányzat
 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
 Cg.13-09-063424 cégjegyzékszámmon nyilvántartva
 Adószám: 10553846-2-13
 4,3
 Járókövetelési e.vez.

