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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Szigetszentiniklós Város Önkormányzata (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.; 
adószám: 15730916-2-13; képviseli: Nagy János polgármester; pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank Nyrt. 
11742252-15393276-00000000; a továbbiakban: Megrendeló'), valamint a 

Fenster-General Kft. (székhelye: 2316 Tököl, Tölgyfa köz 2.; adószám: 24074726-2-13, banbzámlasúm: 
CIB Bank Zrt. 10700512-69759240-51100005; képviseli: Szegesdi János ügyvezető; cégjegyzékszám: 13-
09-158310; a továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen: Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. A Sógetszentmí.klós „Csépi út 139. 7032/5 hrsz. és Parittya \.ttca 2. 7032/4 hrsz.-ú ingatlanon" 
megvalósuló telekhaLári kerítés kivitdczési munkájának elvégzése tárgyban a kiv-itelezésre vonatkozó 
nyílt beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok közül a legjobb ár-érték szerinti legkedvezőbb 
ajánlatot Vá.Ualkozó tette, így az eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, így a Megrendelő vele 
köti meg a tárgyi szerződést. 

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak fizikai csatolása nélkül ís a fentebb 
lúvatkozott beszerzési eljárás alábbi dokumentumai: 

Ajánlattételi fellúvás és mellékletei 
Vállalkozó által benyújtott ajánlat (adott esetben hiánypótlással együtt) 

2. :tv(egrendeló megrendeli Vállalkozó elvállalja a Szigetszentmiklós „Csépi 'út 139. 7032/5 hrsz. és 
Parittya utca 2. 7032/ 4 hrsz.-ú ingatlanon" megvalósuló telekhat.-iri kerítés kivitelezési munkájának 
elvégzését, az Ajánlattételi Felhívásban meghatározottak szerint, a Vállalkozó ajánlata szerint. Az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 / 2009. (IX. 1 S.) Konn. rendelet 3. § (2) bekezdés g) 
pontja értc!lnében a kivitelezési dokumentációt (azaz az ajánlattételi felhívásban foglalt 
feladatleírást) Megrendelő s7.olgáltatja. 
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3. Megrendelő kötelezettséget vállal a megrendelc:s szerint elkészített kivitelezési munkák átvételére és 
a szerződés rendelkezéseinek megfelelő vállalkozói díj megfizetésére. 

4. Megrendelő a munkaterületet: - munkavég;::ésre alkalmas állapotban - a szerződés hatályba lépésétől 
számított 5 munkanapon belül adja át. A vállalkozá.~i szerződés annak valamennyi fél által tötténó 
alá.írái1ának napján lép hatályba. 

S. A munkaterület el.zárásá.l'ól, védelméről és őrzéséről VáJ lalkozó kötdes gondoskodni, és az építés 
ideje alatt núndvégig Vállalkozó feladata azon hatósági előírások betartása, amelyek az építési 
munkavégzéshez kapcsolódnak. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy az építési munkák -végzését - Vállalkozó akadályoztatása nélkül -
.Megrendelő bánni.kor ellenőrizheti. A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani a 
keletkező hulladékot és építési tönncléket rends·zeresen elszállítani. A Vállalkozó köteles a lehető 
legkevesebb környezeti zavarással végezni a munkát. 

7. A VáJJalkozó köteles a munkavégzés megkezdése előtt legalább 1 nappal az érintett 7032/5 hrsz. és 
a 7032/ 4 lu:sz.-ú ingatlan tulajdonosait értesíteiú a munkakezdésről, területük lehetö legkevesebb 
használatával a szomszédok zavarása nélkül végezze a munkát, a szomszédok elózetes' érte.sítését és 
jóváhagyását megelőzően. 

8. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési mw1kát a munkaterület 
átadásának napján megkezdi, é.s azt jelen szerződés megkötésétól számított 30 napon belül 
szerződésszerűen elvégzi, és Megrendelő számára a kiv itelezési munká~ elvég,1,ését követően 
visszaadja a munkaterületet, hibás teljesítés esetén a hiba tudomásra jutásától számított 3 (három) 
munkanapon belül megkezdi a hibák kijavítását. Iv1egrendelő előteljesítc:st elfogad. A teljesítés 
határidejébe a műszaki átadás-átvétel időtartama nem számít bele. Vállalkozó készre-jelentése 
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alapján Megrendelő a készre-jde::ntés kézhezvétdét követő 10 napon belüli időpontra tűzi ki az 
átadás-átvétdi eljárás megkezdését. Az átadás-átvételi eljárás maximális időtartama 30 nap. 

9. Vállalkozó kötelezettsége és fcle.16ssége a i-'.t.erzódés tárgyát képező műszaki építési-ki~'.itelezési 
munkát szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és rrúnőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának 
megfelelően dkészíteni. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú rrúnóségűek lehemek. 

10. A pótmunkák elvégzésére csak írásban rögzített szerződésmódosítás alapján kerülhet sor. 
Megrendelő az eredeti szerződés írásbeli módosításával adhat a kivitelezés módosítására 
megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden következményéről a szerződésmódosítás 
rendelkezik. Többletmunka felmerülése esetén Vállalkozó további díjazásra nem tarthat igényt. 

11. A kivitelezéshez szüksl~cs anyagokat és eszközöket Vállalkozó szerzi be. Amennyiben azok idöben 
történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be - Megrendelő előzetes értesítése mclJctt -
helyettük Vállalkozó más anyagokat és eszközöket is vásárolhat, ha awk használati értéke azonos, 
az :í.ruk pedig nem magasabb az eredetileg kikötöttnél. Tartós anyag- vagy eszközhiány felmerülése 
esetén a szerződésben foglalt határidő nyugszik azok beszerzéséig, kitéve, hogy· Vállalkozó minden 
tőle elvárhatót megtett a hiány pótlására. 

12. A kivitelezés teljes ideje alatti múvezetésről Vállalkozó gondoskodik. 

13. Vállalkozót a meghatározott feladatok teljesítéséért a beszerzési eljárásban benyújtott árajánlata 
szerinti nettó 1.850.000)-Ft+ÁF A (nettó egymi.llió-nyolcs:t.ázötvenezer forint plusz általános 
forg;..ilmi adó), azaz bruttó 2.349.500,-Ft (bruttó kétmillió-háromszáznegyvenkilencezer-ötszáz 
forin1) vállalkozói díj illeti meg. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi a<ló k1.1lcsának esetleges 
emelkedése Megrendelő által fizetendő bnittó vállalkozói díj üss:t.egét nem érinti. Vállalkozó ilyen 
esetben a feltüntetett bruttó vállalkozói díjról kötel~s a szánuát kiállítani azzal, h~gy Vállalkozó 
köteles biztosítani, hogy a számla a rrúndenkori AFA szabályoknak mcgfcld6 AFA rartalmat 
tartalmazza. Az általános forgalmi adó kulcsának esetleges csökkenése esetén fentiek nem 
irányadók. Mef,rrendelő előleget nem biztosít. Felek rög-zítik, hogy a fent megjelölt vállalkozási díj 
magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben Vállalkozó oldalán felmerült valamennyi díjat és 
költséget - ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit is. Vállalkozó a 
vállalkozói díjon felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen vállalkozási 
szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán. A váJhlkozúi díj magában foglalja a felllasználás ra 
és beépítésre ke.rii1ő anyagok és eszkö:t.éjk szerződés teljesítése alatti esetleges árváltozásáb~l adódó 
kockázatokat isi 

14. .Mcgrcndd6 az építc5ipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. ·§ 
(2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben 
meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

15. Vállalkozó a Megrendelő által igazoltan, a beépített megfelelőséget igazoló tanúsítványok átadását 
követően egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

A telje.sítésigazolást Mcgrenddc5 a Vállalko:..:ó szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki. 
A Vállalkozó a szabályszerűen kiállított végszá.mláját Megrendelő által igazoltan, a sikeresen lezárult 
műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújthatja be, a szerződés szerinti vállalkozói díjnak 
megfelelő összegben. 
Kifizetés a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel és banki átutalással 
történik. 

Megrendelő tartalékk eretet és előleget nem biztosít. 

Vállalkozó a Megrendelő kérésére Hiteles elvégezni az esetlegesen felmerülő, a kivitelezéshez 
kapcsolódó, el nem végzett feladatokat felmerülő hiányosság tsetén. Megrendelő a teljesítésigazolás 
kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla benyújtását követően köteles csak az ellenszolgáltatás 
összegének megfizetésére. 

16. A számla igazolása Megrendelő hatályos Gazdálkodási Szabályzata alapján történik. 
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17. 

18. 

19. 
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Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult. 

J\ szerződés megszűnik a Vállalkozói feladatok s7.ctződéssze.rű, maradéktalan ellátásával (a 
kivitdezési munka elvégzése, munkaterület visszaadás) valamint a vállalkozói díj kiegyenlítésével, 
megszúnhe1 azonnali hatilyú felmondással, elállással vagy közös megegyezéssel. Felek a rendes 
felmondás lehetőségét kizárják. 

A szerződéstől Megrendelő Vállalkozó kártalao..ítása nélkül jogosult elállni, vagy a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha 

a) Vállalkozó saját érdekkörében felmerült okból nem kezdi meg a teljcsíté~t 15 (tizenöt) napon 
belül, 

b) 

e) 
I 

d) 
e) 

1) 

g) 

h) 
i) 

j) 
k) 

1) 

a teljesítési i1atáridó lejárta elfüt nyilvánva.lóvá válik, hogy Vállalkozó csak olyan számottevő 
késéssel tud teljesíteni, hogy az emiatt Megrendelőnek már nem áll étdekébcn, 
a telje~ítés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból 30 (harminc) napot meghaladóan 
szüne1el, 
Vállalkozó a végteljesítési határidővel 20 ~1úsz) napot meghaladó késedelembe esik, 
Válhlkozó a . szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidővel 20 ~1úsz) napot 
me,ghaladó késedelembe esi.k és emiatt a szerződés teljesítése Megrendelőnek a továbbiakban 
nem érdeke, 
Vállalkozó hibás teljesítés esetén a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon 
belül nem kezdi el, a kijavítást ok nélkül abbahagyja, vagy a Felek által megállapított 
határidőn belül nem fejezi be, 
Vállalkozó valóllan, hamis adatot szolgáltatott, vagy bejelentési, elszámolási kötelezettségét 
elmulasztja vagy nem tesz eleget ellenőrzési ki:itck~/.ettségt'1lck vagy Mcgrt..-ndelö ellenőrzési 
tevékenységét akadályozza, és ennek súlyos következménye miatt a szerződés teljesítése 
Megrendelőnek a továbbiakban nem fadcke, 
Vállalkozó bármely okból nem képes a szerződés teljesítésére, 
Vállalkozóval szc::mben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás alá ke1ül., 
vagy hivatalból törJés alá kerül, vagy adószámát felfüggesztik, 
Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilahni és titoktartási kötelezettségét megszegi; 
Vállalkozó megszegi a közreműködő bevonására vonatkozó vagy a rendezett munkaügyi 
kapcsolatola:a vonatkozó kötelezettségét, 
Vállalkozó az átláthatósági nyilatkozatát visszavonja, vagy megszűnik átlátl1ató szervezetnek 
lenni. 

Megrendelő fentiek szerinti elállása vagy azonnali hatály~ felmondása esetén a szerződésszegésre 
vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet és jogosulttá·válik a vonatkozó kötbér(ek)re. 

20. Vállalko:lÓ a7. elkészül t munkákat a megjelölt teljesitési határidőben, előzetes értesítés után átadás­
átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek. .Az cr.től készült jegyzőkönyvben kell rög-Líteni a 
teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a jótállási igényeket. 

21. A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékekt:t és hozzájámlásokat 
Megrendelő v-i.seli. Az épÍtés alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi díjak Vállalkozót 
terhelik. 

22. Vállalko:lÓ a fentiekben felsoroltak szerint, jó gazda gondosságával köteles feladat.-it ellátni, a 
feladatot kifogástalanul és hiánytahmul elvégeztetni, Mcgn:nddőt szükség esetén tájékoztatni a 
munk:dv~g-Lfs során felmerülő akadályoztató eseményekről, az előrehaladás állásáról. Vállalkozó 
szavatol továbbá azért, hogy az elvégzett feladat a vonatkozó jogszabályoknak, munkavédelmi 
előírásoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, a szerződés céljának betöltésére minőségében és 
rnt'.nnyiségében alkalmas. 

23. Felek a kapcsolattartásról a következőkben állapodnak meg: 

Kapcsolattartó Megrendelő részéról: Városfejlesztési Projekt Osztály Beruházási Iroda munkatársai 

Kapcsolattru.tó Vállalkozó részétől: ügyvezető 
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Vállalkozó részét:<'íl a felel<'>s műszaki vezető, valamint Vállalkozó részéről a beszerzési eljárás során 
bemutatott a szeJ:ződés teljesítésébe bevonásra keriiló szakember: 

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szen6dés 1.eljesílésében Vállalkozó részéről a beszerzési 
eljárásban ajánlatában megneve7.ett, fent megjelölt szakember köteles részt venni a szerződés teljes 
időtartama alatt. 

24. Felek részér<'>] a kapcsolattattón keresztül zajlik a fo'elek egymás közötti, kölcsönös informálása, 
Megrendelő birtokában lévő adatok és információk rendelkezésre bocsátása. Felek - a szerződés 
lék:zését és fennállását érintő kérdések kivételével - a kapcsolattartás megfelelő formájának tekintik 
az e-mailben történő kommunikációt is. 

25. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott 
információkat üzleti titokként kezeli, azt harmadik személynek a Megbízó hozzáján1lása nélkül 
tovább nem adja. 

26. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan t6rvényes 
dokumentummal, jogosultsággal, szakmai feltétellel, ami jelen szerződé~ben foglalt feladatok 
végrehajtásához s?:ükséges. 

27. Amennyiben Vállalkozó jden szcr.úí<lés teljesíLése során a teljesírési határidő tekintetében olyan 
okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett (ideértve 
különösen a szerződésben és az egyéb, kapcsolódó jogszabályokban meghatározott: határidőket) . A 
késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a 
szerződés szerinti, ÁFJ\ és tartalékkeret nél1.iil szánútott ellenszolgáltatás 1 %-a, c..le legfeljebb a 
szerződés szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül szárnitott ellenszolgáltatás 20 % -a. 20 napos 
késedelem dérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatály rendkívüli. felmondással 
felmondani vagy elállni és meghiúsulási kötbért követelni. A késedelmi kötbér megfüe1·ése a 
késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, é.s a teljesítés alól nem mentesít. 

28. Amennyiben a szerz?dés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul, Vá.Ualkod> a 
szerződés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbért köteles Íi7.etni. Megrendelő - érdelonúlás bizonyít·-isa nélh.iil a sze.rzódéstól 
elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szem:ídés teljesítését Vállalkozó a 
munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért 
Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § 
(l) bekezdés) A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető Vállalkozóval 
szemben. A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza. 
Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni. 

29. A Megrendelő hibájából történő rendkívüli felmondás esetén Vállalkozó arfoyos dijazásra jogosult 

30. .A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
els,állít á.<iáról/elszállíttatásáról Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. Vállalkozó a 
helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen clszállíti a, az építés kömyékét 
rendezett állapotban adja •át. 

31. Vállalkozó az építési beruházásra 24 hónap időtartamú jótállást vállal . . Amennyiben a jót.állás 
tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt 
határo7. meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell 
alkalmazni. A jótállás kezdő időpontj a az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a napja. 

32. /\ jótállás időtartam.a alatt Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 10 
napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási 
igény a jótállási hat:irid6ben érvényesíthető, amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult fe]hívás ára -
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megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől 
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság elött, ha a jótállási idő már eltelt. 

33. Üzemeltetést gátló hiba felmeiiilése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli intézkedést kér 
Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a tdlúvásban rögzített időben nem intézkedik~ 
úgy Mc.:grc.:mleltí jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztel!Ú. Ha a jótállási időtartamon belül 
észlelt hibák kijavítását Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult 
Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvége:.:tetni. A javítás (pótlás) 
költségét Vállalkozó utólag nem vitathatja. 

34. Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult, ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga 
végezte volna el. 

35. Vállalkozó a teljesítés során csak érvényes munkavállalói engeJéllyel, munkaszerződéssel rendelkező 
munkavállalókat foglalkoztathat, illetve olyan személyeket, akik megfelelnek a rendezett munkaügyi 
kapcsolatokra vonatkozó követelményeknek. 

36. Vállalkozó nyilatkoúk, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül és 
erről nyilatkozatot tesz, mely a szerződés l számú mellékletét képezi. Vállalkozó köteJes a 
264/2016. (Vlll. 31.) Korm. rendelettel módosított Ávr. 50. § (la) bekezdése alapjá11 a -
szerződéses teljesítése során - az átláthatósági minőségében történt esetleges változás esetén a 
Meg1:e1:1delőt haladéktalanul tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Megrendelő jogosult a 
szerződést a.zoonali hatállyal fdmondani. 

37. Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a kivitelezési munka tárgyára 
vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni és a vállalkozási szerződés 
időtartama alatt végig feniltattani. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és 
Megrendelőnek azonnali hatályú felmondására vagy elállására ad lebetőséget. Vállalkozó 
felel6sségbiztosítási kötvényét a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 

38. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésé-re, 
ilJetvc felhas:m:í.lásár-A kizárólag a jelen szerződés teljesítés érdekében szükséges mértékig és ideig 
jogosult. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése. során 
mindenkor a természetes szc.-mélyeknck a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védchnéről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete, valamint az infon11ációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jár d és 
szükség szerint beszerzi, illetve bemutatja Megrendelő d'.szérc a szcrnély{~S adatok kezelésének 
esetleges jogsérclmét kizáró nyilatkozatokat, dokumentumokat. 

39. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetk.gesen felmerülő vitás kérdéseket egymással 
tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. Amennyiben a 
tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai 
szerint bí.rósági úton érvényesítik. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott 
bírósági eljárás igénybevételével lehetőségét kizárják. 

40. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valanúnt a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadók. 

41 . Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány Megrendelőt, 2 
példány Vállalkozót illet. A Felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést 
ki5vetően, núnt akara1ukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláúiák. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
2. számú melléklet: Vállalkozó fclelősségbiztoi;ítási kötvényének másolata 
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