





























	TERVEZÉSI SZERZŐDÉS	| gyalogátkelőhelyek útépítési és forgalomtechnikai tervdokumentációinak elkészítése?

	1	.) Előzmények

	2	.) A szerződés tárgya

	3	.) A szerződés időtartama, teljesítési határidők

	4	.) A szerződés teljesítésének módja

	5	.) Tervező feladatai

	6.2.1.	Csépi út - Tebe sor csp. Csépi út két járdájának összekötése a Tebe soron keresztül tervcsomag:

	6.2.2.	Csépi út- Borz u. csp., Csépi útról a gyalogosok átvezetése a Borz utcába tervcsomag:

	6.2.3.	Tököli út- Csokonai u. csp., a Tököli útról a gyalogosok átvezetése a Csokonai utcába tervcsomag:

	6.2.4.	Kinizsi u. - Szilágyi u. csp., a Tököli útról a Gyalogosok átvezetése a Szilágyi utcán tervcsomag:

	7	.) A szerződés megszűnése

	8	.) Közös Megegyezés

	9	.) Elállás és azonnali hatályú felmondás

	10	.) Egyéb rendelkezések

	Melléklet(ek):

	Megrendelő

	(ork,- 9u

	Átláthatósági nyilatkozat


